

**Paminklo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui
Pasvalyje, eskizinio projekto konkurso sąlygos**

Paminklą numatoma pastatyti Pasvalyje, skvere tarp Vilniaus gatvės 3-ojo ir 5-ojo namų.

Skveras neseniai kokybiškai rekonstruotas – saugotinas.

Vieta paminklui yra nurodyta šių sąlygų priede Nr. 3, panaikinant vieną iš gėlynų išilginėje skvero ašyje. Paminklas susideda iš dviejų dalių: akmens postamento ir skulptūrinio biusto (akmuo, bronzos). Postamento forma ir proporcijos nėra apibrėžtos. Bendras paminklo aukštis su biustu negali viršyti 3,5 metrų. Biusto dydis ir jo sąlytis su postamentu nėra apibrėžtas.

Ant postamento priekinės pusės turi būti užrašas „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas“. Ant galinės postamento pusės turi būti užrašyta: „Pasvalio rajono savivaldybė. Paminklo autorius - xxxxx xxxxxx. Rėmėjai xxxxx xxxxx, xxxx xxxx. 2018 metai“.

Konkursui pateikiamas paminklo maketas, mastelyje 1:5. Maketo medžiaginis vaizdas pageidautinas artimas būsimai natūrai. Maketas turi būti pristatytas 2018 m. liepos 16 d., 15 val. į Pasvalio miesto savivaldybę, architektui Kęstučiui Klivečkai (tel.nr.868671417).

Šios sąlygos turi penkis priedus:

1. Priede Nr. 1 pateikta Pasvalio taikos sutarties istorinė medžiaga, kurią galima panaudoti postamento ar grindinio šalia jo dekoravimui. Jeigu skulptorius norėtų tai panaudoti, jo meninis išbaigtumas nereikalaujamas;
2. Priede Nr. 2 pateikta ikonografinė medžiaga, surinkta Viliaus Kavaliausko;
3. Priede Nr.3 nurodyta paminklo pastatymo vieta ir galima grindinio dekoravimo vieta;
4. Prieduose Nr.4 ir Nr. 5 nurodyta paminklo vieta miesto užstatyme.

„Vyčio paramos fondo“ pirmininko pavaduotojas Vilius Kavaliauskas

Suderinta

Pasvalio miesto vyr. architektas Kęstutis Klivečka



1557 09 14 trečiąja Pasvalio sutartimi baigta formuoti Livonijos, Lenkijos bei Lietuvos DK karinė sąjunga prieš Maskvos DK

Lietuvos istorijos institutas 2009 m. rugsėjo 13 d. 23:50

Livonijos problemos sprendimas buvo viena iš svarbiausių XVI a. vidurio Lietuvos DK politikos krypčių.

1557 09 05 bei 09 14 sudaryta vadinamoji Pasvalio sutartis reiškė pirmo etapo, įsitvirtinant Livonijoje, pabaigą, ir kartu padėjo pamatą tolesnei įvykių raidai. Livonijos pajungimo Lietuvos DK planai atsirado 1552. Juos Lenkijos karaliui, Lietuvos dk Žygimantui Augustui pateikė tuometinis Vilniaus vaivada ir Lietuvos DK kancleris Mikalojus Radvila Juodasis.

Livonija Lietuvai buvo svarbi tiek ekonominiu, tiek kariniu požiūriais. Tai buvo ekonomiškai stiprus, turintis Rygos, Narvos ir kitus neužšalantiuosius uostus kraštas, per jį ėjo prekybiniai keliai. Naujų žemių inkorporavimas turėjo stiprinti valstybinę Lietuvos padėtį, kovojant su bręstančią gaudesnę sąjungą su Lenkija idėja. Dar didesnė buvo strateginė-karinė Livonijos svarba – gausiai pilimis apstatyta, turinti ilgą sieną su Lietuva, ji galėjo kelti didžiulį pavojų, jei būtų patekusi į besiskverbiančios į ją Maskvos DK rankas.

Juo labiau, kad 1554 Livonijos ordinas sudarė su Maskva 15 metų paliaubų sutartį, praktiškai verčiančia Livoniją Maskvos protektoratu. Šiam aktui pasipriešino dalis Livonijos, vadovaujama Rygos arkivyskupo Vilhelmo Hohencolerno (Prūsijos kunigaikščio Albrechto brolio), siekusi suartėjimo su Lietuvos DK. Lietuvos DK politikai sumaniai pasinaudojo tokia situacija.

1557 08 prie Livonijos sienos Pasvalyje buvo suorganizuota karinė manifestacija. Čia sutrauktos Žygimanto Augusto vadovaujamos virš 20 000 karinės lietuvių ir jiems talkinusių lenkų pajėgos. Tokioje padėtyje atsidūręs naujasis ordino didysis magistras Vilhelmas Fiurstenbergas buvo priverstas pasirašyti Pasvalio sutartį.

Bendru Pasvalio sutarties vardu vadinamos trys 1557 09 Pasvalyje pasirašytos sutartys tarp Lenkijos karaliaus, Lietuvos dk Žygimanto Augusto ir minėto Livonijos ordino magistro.

Pirmosios dvi – Restitucijos bei Taikos ir satisfakcijos – buvo priimtose 1557 09 05. Jomis Livonijos ordinas pasižadėjo atstatyti padėtį, buvusią prieš koadjutorių karą, pripažino Kristupą Meklenburgietį, bet Rygos arkivyskupui buvo uždrausta priimti Liuterio tikėjimą ir pasiskelbti pasaulietiniu kunigaikščiu. Taip pat susitarta dėl sienų 1541 m. sutarties pagrindu. Gautos palankios sąlygos Lietuvos prekėms eksportuoti.

Trečioji sutartis – 1557 09 14 aktas skelbė Livonijos Ordino, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos DK karinę sąjungą prieš Maskvos DK. Tą pačią dieną sutartis patvirtino karaliaus stovykloje buvęs ordino magistras ir Livonijos pasiuntiniai. Tuo būdu Livonija tapo Lietuvos DK sąjungininku grėsiančiame jos konflikte su Maskva.

Tai yra 2007-2008 m. programos „Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalendorius“ metu sukurto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalendoriaus enciklopedinio žinyno dalis.

Ikonografinė medžiaga

Nuoroda medžiagos atsisiuntimui: <https://we.tl/5zu0Z6zpxy>



4d23bcd733d16a01a764f2f9b255e34a.jpg



15r.jpg



87c6a9b54491806b99014b9e24e9.jpg




99e57e92f79cf8543f1a5f12ccecc81d.jpg



431r.jpg



800px-Zygmunt_august.png



1920px-Sigismundus_Augustus_Rex.PNG



901212.jpg



Anonymous_Sigismund_Augustus.jpg



aws_1472644284855.jpg



big_2-161a.jpg



didziojo-kunigaikscio-zygimanto-augusto-dukat
as-52c2c3bd01b84.jpg




fbe9d44519344867179ff842c14c3d56.jpg



g6337.jpg



Knyszyn (mirties vieta) Zygmunt_II_August.jpg



Knyszyn (mirties vieta) Zygmunt_II_August2.jpg



L10.JPG



Lithuanian_Grand_Duke_Žygimantas_Augustas.png



litografija-zygimantas-augustas-chodzko-1830m.jpg



medalis_small.jpg



Poland-Litva-1565-Talar-SIGIS-Zygmunt-II-August-COPY-FREE-SHIPPING.jpg_640x640.jpg




SA.jpg



Sigismund_II_August_of_Poland.png



Sigismundus_II_Augustus_of_Poland.PNG



Toruń_-_Zygmunt_August.jpg



zygimantas-augustas-liublino-unijos-sudarymo-
metu-53109b66d46ef.jpg



zygimaugust.jpg



Zygmunt_August_I.jpg



Zygmunt_II_August.jpg



zygmunt_ii_august_grafika.jpg



Žygimantas-Augustas-268x300.jpg

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :



TVARKOMA TERITORIJA	995 M²
KOMPOZICINĖ AŠIS	400 M²
TRINKELĖ GELTONA SP.	400 M²
TRINKELĖ JUODA SP.	50 M²
TRINKELĖ PILKA SP.	8 VNT.
METALO PLOKŠTĖS AŽŪRAS	50 M²
APLINK MEDŽIUS 1,2X1,2M	36 M²
VEJA	11 M²
GELYNAI	37 M
GĖLYNO K-JA IŠ TRINKELIŲ	8 VNT.
VEJOS BORTAS	15 VNT.
SODINAMAS MEDIS	2 VNT.
(AUGANTIS IKI 3M AUKŠČIO)	4 VNT.
SODINAMI VIŠŽALIAI KOLONINIAI	3 VNT.
AUGALAI	2 VNT.
IŠKELIAMAS PAMINKLAS	4 VNT.
INFORMACINIS STENDAS	4 VNT.
ŠVIESTUVAS ANT ATRAMOS	4 VNT.
(Šviestuvų įrengimas numatytas Elektrotechnikos dalyje)	3 VNT.
PARKO ŠVIESTUVAS (H 0,8 M)	2 VNT.
(Šviestuvų įrengimas numatytas Elektrotechnikos dalyje)	4 VNT.
KRYPTINIS ŠVIESTUVAS PARTERYJE	4 VNT.
(Šviestuvų įrengimas numatytas Elektrotechnikos dalyje)	6 VNT.
SUOLIUKAS SU ATRAMA	
SUOLIUKAS BE ATRAMOS	
ŠUKŠLIŲ DEŽĖ	

PRITARIU STATYTI

AB "PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS"
Filialas "Gerbusta"
Statybos vadovas
Rimantas Jostakauskas
Alsesto Nr. 18523, 25946

TAIP PASTATYTA


AB "PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS"
Filialas "Gerbusta"
Statybos vadovas
Rimantas Jostakauskas
Alsesto Nr. 18523, 25946

Taško pažymėjimas plane	koordinatės	
	X	Y
01	6214212.3900	525014.7900
02	6214194.6833	525000.8894
03	6214201.5437	524985.0641
04	6214226.6872	525024.6738
05	6214219.7717	525030.4357
06	6214196.6090	525001.7053
07	6214202.0367	524997.0965
08	6214203.5519	524989.6858
09	6214198.9179	525003.6197
10	6214201.9979	525006.1711
11	6214205.5722	525003.1381
12	6214207.0873	525005.7273
13	6214204.3069	525008.0882
14	6214208.0975	525007.4535
15	6214211.1528	525006.3805
16	6214212.7843	525008.3020
17	6214209.1076	525009.1797
18	6214204.2923	525012.2059
19	6214205.8456	525009.3641
20	6214207.3861	525010.6414
21	6214205.9239	525014.1273
22	6214208.2164	524998.9311
23	6214222.4655	525018.1368

6214200.00
525050.00

EKSPLIKACIJA :

- ESAMAS AŽUOLAS
- IŠKELIAMAS ESAMOS KIOSKAS
- INFORMACINIS STENDAS
- GĖLYNAS
- DVIRAČIŲ STOVAS



Alsesto Nr.	0185
PV	M. Šernas
PDV	M. Šernas
Sudarė	A. Vaičiūtis
2016.06	2016.06

Pasvalio miesto Vilniaus ir Taikos gatvių rekonstravimas.
II etapo darbai

Teritorijos dangų ir nužymėjimo planas
(Skveras tarp Vilniaus g. 3-io ir 5-o namo);
M 1:250

AB "Panevėžio statybos trestas"
fil. "Gerbusta"

Stadija	DP
Lapas	1
Lapy	1



