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0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto 
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas 

30/110 kV Kauklių TP 24998 PV Ričardas Padegimas  
    

    

Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „Aukštaitijos vėjas“ 2023/22-06-PP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas 

1. BD Bendroji dalis 

2. SA Architektūros dalis 

3. SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

4. E Elektrotechnikos dalis 
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0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto 
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas 

30/110 kV Kauklių TP 24998 PV Ričardas Padegimas  
    

    
Projektinių pasiūlymų  bylos (segtuvo) sudėties 

žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „Aukštaitijos vėjas“ 2023/22-06-PP-BD.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

3 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis  

 

4 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

2023/22-06-PP-BD.PSŽ 1 0 Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis  

2023/22-06-PP-BD.BSŽ 2 0 
Projektinių pasiūlymų segtuvų sudėties 
žiniaraštis 

 

2023/22-06-PP-BD.BD 6 0 Bendrieji duomenys  

2023/22-06-PP-BD.BSR 3 0 Statinio techniniai rodikliai  

2023/22-06-PP-BD.AR 24 0 Aiškinamasis raštas  

Grafiniai dokumentai 

2023/22-06-PP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas M1:300  

2023/22-06-PP-SP.B-02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:200  

2023/22-06-PP-SP.B-03 1 0 Sklypo aukščių (vertikalinis) planas M1:200  

2023/22-06-PP-SP.B-04 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:200  

2023/22-06-PP-SP.B-05 1 0 Išorinės tvoros fragmentas  

2023/22-06-PP-SA.B-01 1 0 110 kV US VP planas  

2023/22-06-PP-SA.B-02 1 0 110 kV US VP pjūvis 1-1  

2023/22-06-PP-SA.B-03 1 0 110 kV US VP fasadai 1-9, A-B  

2023/22-06-PP-SA.B-04 1 0 110 kV US VP fasadai 9-1, B-A  

2023/22-06-PP-SA.B-05 1 0 110 kV US VP stogo planas  

2023/22-06-PP-E.B-01 1 0 30/110 kV Kauklių TP principinė schema  

2023/22-06-PP-E.B-02 1 0 30/110 kV Kauklių TP planas  

2023/22-06-PP-E.B-03 1 0 30/110 kV Kauklių TP valdymo pulto planas  
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 2023/22-06-PP-BD.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

2023/22-06-PP-E.B-04 1 0 30/110 kV Kauklių TP pjūvis  

2023/22-06-PP-E.B-05 2 0 30/110 kV Kauklių TP įžeminimo planas  

2023/22-06-PP-E.B-06 1 0 30/110 kV Kauklių TP apšvietimo planas  

Pridedamieji dokumentai 

Priedas Nr.1 2 0 Techninė užduotis  

Priedas Nr.2 81 0 
Prijungimo sąlygos saulės elektrinių parko 
prijungimui prie elektros 
perdavimo tinklo 

23SD-3255 

Priedas Nr.3 40 0 
Prijungimo sąlygos 100 MW H elektrinės 
prijungimui prie Lavėnų TP 

24SD-1847 

Priedas Nr.4 1 0 UAB "Aukštaitijos vėjas" perįgaliojimas  

Priedas Nr.5 2 0 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašas 

44/3470412 

Priedas Nr.6 1 0 Kadastro žemėlapis  

Priedas Nr.7 2 0 Žemės sklypo planas  

Priedas Nr.8 1 0 
Įsakymas dėl projekto vadovo ir projekto 
dalies vadovų paskyrimo 

 

Priedas Nr.9 3 0 Kvalifikacijos atestatai  

Priedas Nr.10 18 0 Specialieji architektūros reikalavimai  
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0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto 
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas 

30/110 kV Kauklių TP 24998 PV Ričardas Padegimas  
    

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „Aukštaitijos vėjas“ 2023/22-06-PP-BD.BD 

Lapas Lapų 

1 5 

5 PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 

Eil.
Nr.           

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. 
Visoms 2 skyriuje 

nurodytoms byloms 

Microsoft Office  

2. Autodesk AutoCAD LT 2024  

 
6 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 
LR Statybos įstatymas.  
Suvestinė redakcija nuo 2024-07-01 iki 2024-10-31 

 

2.  Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  
Suvestinė redakcija nuo 2024-07-01 iki 2024-09-30 

 

3.  Nr. I-446 
LR Žemės įstatymas.  
Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31 

 

4.  Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 
Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31 

 

5.  Nr. VIII-1881 
LR elektros energetikos įstatymas.  
Suvestinė redakcija nuo 2023-07-01 iki 2025-12-31 

 

6.  Nr. IX-1004 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas. 
2002 m. liepos 1 d 

 

7.  Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. 
Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31 

 

8.  Nr. IX-1672 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.  
Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 

 

9.  Nr. XIII-2166 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Suvestinė 
redakcija nuo 2024-01-01 
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2023/22-06-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 5 0 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

10.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

11.  STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

12.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

13.  STR 1.02.01:2017  
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas 

 

14.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

15.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

16.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

17.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

18.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas. 

 

19.  STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

20.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

21.  STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

22.  STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga  

23.  STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo.  

24.  STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo 

 

25.  STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo  

26.  STR 2.02.07:2012 
Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 
Pagrindiniai reikalavimai 

 

27.  STR 2.03.02:2005 
Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 
tvarkymas 
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2023/22-06-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 5 0 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

28.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

29.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

30.  STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos 

 

31.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys  

32.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  

33.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  

34.   
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priimta v.ž. 
20101207  Nr1-338) 

 

35.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

36.  LST 1569:2012/P:2018 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai 

 

37.  STR 2.01.12:2024  
Statybų klimatologija.  
Įsigalioja 2024-10-01 

 

38.  EĮĮT 
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  
Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 

 

39.  EETET 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-11-01 

 

40.  ETAT 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-23 

 

41.  ELIĮT 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 

 

42.  ETNT 
Elektros tinklų naudojimo taisyklės 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-07-01 

 

43.  SPTPEĮĮT 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigalioja: 2013-04-01 

 

44.  AEĮĮT 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigalioja: 2011-02-11 
 

45.  GEĮĮT 
Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    

Įsigalioja: 2012-01-02 
 

46.  EĮRAAĮT 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės   

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-14 

 

47.  SPEĮĮT 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-11-01 
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2023/22-06-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

48.  Nr.1-312 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 

Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-01 
 

49.  
ST 1001192.03:2002/ 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

50.  
ST 1001192.06:2002/ 

2074851.04:1999 
Šviesolaidinių kabelių tiesimas.  

51.  
ST 1001192.04:2002/ 

2074851.02:1999 
Ryšių kanalizacijos klojimas  

52.  
ST 1001192.08:2002/ 

2074851.06:1999 
Vidaus ryšių tinklų montavimas  

53.  
LST EN 50085-

1:2005/A1:2013 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, 
skirtos elektriniams įrenginiams. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

 

54.  
LST EN 50085-2-
1:2007/A1:2012 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 
elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir 
kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų 

 

55.  

LST EN 50085-2-

4:2009 

 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 
elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, 
keliami eksploatacinių kištukinių lizdų dėžutėms 

 

56.  
LST EN 61537:2007 

 

Kabelių tvarkyba. Kabelių lovių ir kabelių kopėčių 
sistemos (IEC 61537:2006) 

 

57.  LST EN50131 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus 
signalizavimo sistemos 

 

58.  LST EN50133 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo 
sistemos saugumui laiduoti 

 

59.  LST EN50136 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų 
perdavimo sistemos ir įrenginiai 

 

60.  
LST EN 50173-

1+AC:2003 
Informacijos technologija. Bendrosios paskirties kabelių 
sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir biurų aplinka    

 

61.  IEC 62305-4:2006 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  

62.  Nr.D1-637 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-07-01 - 2024-10-31 

 

63.  Nr. IX-1672 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-06-21 - 2024-10-31 

 

64.  Nr.A1-22/D1-34 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-01 

 

65.  Nr.102 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 
Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-05-01 

 

66.  Įsakymas Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  

67.  V.Ž. 2010, Nr.3-128 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės  

68.  
V.Ž. 2006, Nr.116-

4417 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 
krovinius rankomis 
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2023/22-06-PP-BD.BD 

Lapas Lapų Laida 

6 5 0 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

69.  V.Ž. 2005, Nr.53-1804 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 
nuostatai 

 

70.  V.Ž. 2009, Nr.49-1997 
Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 
apžiūros atlikimo taisyklės 

 

71.  
V.Ž. 2005, Nr.49-

1627 
Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės 
Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės 

 

72.  
V.Ž. 2010, Nr.6-284 

 

Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės 

 

73.  
V.Ž. 2008, Nr.24-

876 
Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, 
išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės 

 

74.   
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr.305/2011 

 

75.   
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai“ 
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0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto 
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas 

30/110 kV Kauklių TP 24998 PV Ričardas Padegimas  
    

    

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „Aukštaitijos vėjas“ 2023/22-06-PP-BD.BSR 

Lapas Lapų 

1 3 

7 BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo, unikalus Nr. 4400-6359-5884 plotas ha 1,0000  

2. Tvarkomos teritorijos plotas ha 0,7676  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 0,00  

4. Sklypo užstatymo tankumas % 0,00  

II. PASTATAI 

2.1. Negyvenamieji pastatai:    

paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

   

2.1.1. Modulinis valdymo punktas – (110 kV ir 30 kV 
skirstyklos valdymo punktas), skirtas 30 kV skirtyklos 
narvelių, 110 kV ir 30 kV skirstyklos įrenginių valdymo ir 
signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas 
(surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių), 
negyvenamas (paskirtis – kiti inžinerinių tinklų statiniai), II 
grupės nesudėtingasis, nauja statyba: 

   

2.1.1.1. Bendrasis plotas m2 75,00*  

2.1.1.2. Naudingasis plotas m2 75,00*  

2.1.1.3. Statino tūris m3 235,50*  

2.1.1.4. Aukštų skaičius vnt. 1  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. Nuotekų šalinimo tinklai – drenažo tinklai, skirta 
sklypo kelio konstrukcijų drenažui, inžinieriniai tinklai 
(paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), nesudėtingasis. Nauja 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

statyba: 

4.1.1 inžinerinių tinklų ilgis m 25,30* 
(1,0 m 
vertikalus) 

4.1.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160  

4.2. Vandentiekio tinklai, skirta priešgaisriniam 
vandentiekiui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – vandentiekio 
tinklų), neypatingasis. Nauja statyba: 

   

4.2.1 inžinerinių tinklų ilgis m 5,6*  

4.2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

4.3. Vandentiekio tinklai, skirta priešgaisriniam 
vandentiekiui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – vandentiekio 
tinklų), nesudėtingasis. Nauja statyba: 

   

4.3.1 inžinerinių tinklų ilgis m 36,6* 
(4,0 m 
vertiklaus) 

4.3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 63  

4.4. 30/110 kV pastotės statiniai su priklausiniais, 
įskaitant baterijų energijos kaupimo sistemą, skirti 
30/110 kV pastotės kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – 
elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba: 

kompl. 1 

 

V. KITI STATINIAI 

5.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, 
cokoliu), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II 
grupės nesudėtingas. Nauja statyba: 

  
 

5.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.1.2. inžinerinio statinio ilgis m 355*  

5.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 1,8*  

5.2. Žaibosaugos stiebai, kiti inžinieriniai statiniai (Kitos 
paskirties inžineriniai statiniai – žaibosaugos statiniai), II 
grupės nesudėtingas. Nauja statyba: 

vnt. 6 
 

5.2.1. Aukštis vnt. 14,9*  

5.3. Transformatoriaus aikštelė (pamatas su apsaugine 
aikštele), kiti inžinieriniai statiniai (Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai), I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba: 

vnt. 1 
 

5.3.1. Plotas m2 97,8*  

5.4. Energijos kaupimo įrenginio transformatoriaus ir 
inverterio aikštelė (pamatas su apsaugine aikštele), kiti 
inžineriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), I 
grupės nesudėtingasis. Nauja statyba: 

kompl. 1 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 4  

5.4.2. inžinerinio statinio plotas m 16,5*  

5.5. Energijos kaupimo įrenginio baterijų aikštelė, kiti 
inžineriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), I 
grupės nesudėtingasis. Nauja statyba: 

kompl. 1 
 

5.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 8  

5.5.2. inžinerinio statinio plotas m 32,5*  

5.6. Aikštelės (skirstyklų dangos: Žvyro keliai 
privažiavimui prie įrenginių), kiti inžinieriniai statiniai 
(Kitos paskirties inžineriniai statiniai), II grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba: 

m2 1095* 

 

5.7. Aikštelės (šaligatvis – nuogrinda aplink pastatą), kiti 
inžinieriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba 

m2 51,2* 
 

5.8. Požeminis rezervuaras - kiti inžinieriniai statiniai 
(Kitos paskirties inžineriniai statiniai), I grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba:. 

  
 

5.8.1. Tūris m3 20*  

5.9. Kabeliniai kanalai. Paskirtis - Kiti inžinieriniai 
statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), I grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba 

m 28* 
 

5.10. Priešgaisrinis vandens rezervuaras - kiti inžineriniai 
statiniai, nesudėtingasis. Nauja statyba. 

  
 

5.10.1. inžinerinio statinių tūris m3 60  

5.10.2. inžinerinių statinių kiekis vnt 2  

5.11. Artezinis gręžinys. Paskirtis - Kiti inžinieriniai 
statiniai, nesudėtingasis. Nauja statyba. 

  
 

5.11.1. inžinerinių statinių kiekis vnt 1  

Pastaba: 

*- Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 

neesminių nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas: 

Ričardas Padegimas                      Atestato Nr. 24998 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto 
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas 

30/110 kV Kauklių TP 24998 PV Ričardas Padegimas  

    

    

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT UAB „Aukštaitijos vėjas“ 2023/22-06-PP-BD.AR 

Lapas Lapų 

1 24 

8 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 PROJEKTO PARENGIMO PAGRINDAS 

Projektuojama 30/110 kV Kauklių TP transformatorių pastotė yra aukštinanti pastotė, per kurią 

bus prijungtas hibridinis 100 MW saulės ir 100 MW vėjo elektrinių parkas su 40 MWh akumuliatorių 

baterijomis. Skirstyklą prie Lietuvos elektros energetikos sistemos (toliau EES) jungiama 110 kV 

pareiškejo kabeliu iki naujos 330/110 kV Lavėnų TP, per kurią į perdavimo tinklą perduodama iki 100 

MW suminės galios. 

Atskiru projektu numtoma 330/110 kV Lavėnų TP statyba. Naujo projekto apimtyje numatoma 

prie EES prijungti naują aukštinamąją pastotę, prie kurios bus jungiama atskiru projektu daroma 110 

kV kabelimė linija iš 30/110 kV Kauklių TP. 

Projektiniai pasiūlymai vadovaujantis 2023-12-21 suderintomis LITGRID AB prijungimo 

sąlygomis „Prijungimo sąlygos saulės elektrinių prijungimui prie elektros perdavimo tinklo“ (toliau 

vadinama – PU). 

Projekto suderinimų originalas yra šio objekto archyviniame egzemplioriuje. 

Projektiniuose pasiūlymuose priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų 

“Statybos įstatymo” 6 straipsnyje. 

Objekto pavadinimas 30/110 kV Kauklių TP 
Projektuojamo statinio 
(statinių) statybos vieta 

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k. 

Klimatinės sąlygos Projektuojamos 30/110 kV Kauklių TP skirstyklos klimatinės 
sąlygos priimtos pagal statybinę klimatologiją, pritaikant 
artimiausios – Biržai Nr.5, Panevėžys Nr.17, matavimo stočių 
duomenis:.  

• normatyvinis vėjo slėgis faziniams laidams (galimas kartą 
per 25 m) 360 Pa; 

• skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (galimas 
kartą per 25 m) 24 m/s; 

• vidutinė metinė temperatūra  +5,9  °C; 
• maksimali temperatūra +34,9 °C; 
• minimali temperatūra  -37,1 °C; 
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• temperatūra prie apšalo -4,9 °C; 
• temperatūra prie maksimalaus vėjo +15 °C; 
• temperatūra perkūnijos metu  +15 °C; 
• apšalo sienelės storis (galimas kartą per 25 m)  13,2 mm 

Statybos rūšis  Nauja statyba 
Statybos paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 
Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
Statytojas  UAB „Aukštaitijos vėjas“ , Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius 

Sklypų inžineriniai – 
topografiniai planai 

Atlikta 

Inžinerinių geologinių tyrimų 
ataskaita 

Atlikta 

Poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 

Nerengtas, nėra reikalingas. 
 

Atranka dėl planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo  

Nerengta, nėra reikalinga. 

Situacija Teritorija, kurioje projektuojama 30/110 kV transformatorių pastotė 
yra šiaurės Lietuvoje 

Gretimybės Sklypas yra neužstatytoje teritorijoje. Esama pagrindinė tikslinė 
gretimų privačių žemės sklypų paskirtis - žemės ūkio, vyrauja 
ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė. Sklypas, 
kuriame projektuojama transformatorinė, bus aptarnaujamas iš 
savivaldybės kelio. 

Nuosavybė UAB "Aukštaitijos vėjas". Įregistravimo pagrindas: 2023-11-21 
Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10809 2024-05-21 Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto 
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-11394-
(10.1 E.) 2024-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo 
patarėjo sprendimas Nr. 1PSK-2267-(10.2 E.) 2024-08-22 Turto 
pasidalijimo sutartis Nr. 8699. 

Pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis sklypo 

Kita 

Naudojimo būdas sklypo Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos 

Apželdinimas Sklype esamų želdinių nėra. 
Esami vandens telkiniai Sklype vandens telkinių nėra. 
Apsaugos zona Sutampa su transformatorių pastotės tvora. 
Ekologinė situacija Sklypo ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai pavojingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje 
teritorijoje nėra taršos objektų. 

Reljefas Paviršiaus altitudės nežymiai kintamos. 
Inžineriniai tinklai Sklype yra esami melioracijos tinklai, kurie atskiru melioracijos 

remonto projektu bus pertvarkyti ir iškelti 
Darbai suplanuoti šiame sklype: 
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Unikalus daikto numeris: 4400-6359-5884. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės 

pavadinimas: 6730/0005:331 Mikoliškio k.v. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo 

naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Matavimų 

tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Daikto istorinė kilmė: Gautas 

padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6730-0005-0017. Žemės sklypo plotas: 1.0000 ha. 

Nuosavybės teisė: UAB "Aukštaitijos vėjas". Įregistravimo pagrindas: 2023-11-21 Pirkimo - 

pardavimo sutartis Nr. 10809 2024-05-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-11394-(10.1 E.) 2024-

08-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus 

vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1PSK-2267-(10.2 E.) 2024-08-22 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 

8699. 

 PROJEKTUOJAMO STATINIO APIBŪDINIMAS 

Statybos rūšis - nauja statyba. 

Funkcinė paskirtis: elektros energijos perdavimas.  

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

Statinio/ių kategorija: ypatingasis. 

Projektuojamas 30/110 kV Kauklių transformatorių pastotė priskiriama prie ypatingųjų statinių 

grupės pagal STR 1.01.03:2017 1 lentelės statinių sąrašą 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 

perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės 

keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko 

tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius). 

Kauklių transformatorių pastotė projektuojama vadovaujantis Pasvalo r. savivaldybės teritorijos 

bendruoju planu, projektavimo (prisijungimo) sąlygomis: 

 
Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinio 
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Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinio „Inžinierinė infrastruktūra ir 

susisiekimas“. 

 

 STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Žemės vertinimas: Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita; naudojimo būdas: susisiekimo 

ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Plotas 1,0000 ha. 

Sutikimai ir gretimybės: Planuojamam statybos objektui statyti sutikimų iš gretimų sklypų gauti 

nereikia. Transformatorinės apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės tvora. 

Higieninė ir ekologinė situacija: normali – žemės sklype nėra šiukšlių ar aplinkai pavojingų 

medžiagų. Taip pat nėra taršos šaltinių ar gamybos objektų. 

Aplinkinis užstatymas: esama pagrindinė gretimų privačių žemės sklypų paskirtis - žemės ūkio, 
vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė. Sklypas, kuriame projektuojama Kauklių 
transformatorių pastotė, bus aptarnaujamas vietinės reikšmės žvyruotais privažiavimo keliu.  

 

 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Naujas statinys (30/110 kV įtampos elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai 
(išskyrus transformatorių pastotės teritorijoje esantį kelią, tvorą, lauko tualetą, kabelių kanalus ir 
privažiavimo prie šios teritorijos kelią)) 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai. 
Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: elektros tinklai. 
Elektros tinklai pagal paskirtį: elektros tinklai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 
 
Naujas statinys (110 kV ir 30 kV įrenginių valdymo pultas) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: pastatas. 
Pastato grupė pagal paskirtį: negyvenamieji pastatai. 
Negyvenamųjų pastatų pogrupis pagal paskirtį: gamybos, pramonės paskirties pastatai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys. 
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Naujas statinys (Žaibosaugos stiebas) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžinieriniai statiniai - žaibosaugos statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys. 
 
Naujas statinys (Transformatoriaus aikštelė (pamatas su apsaugine aikštele)) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžinieriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys. 
 

Naujas statinys (Kabelių kanalai) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys. 
 
Naujas statinys (Aikštelės (110kV skirstyklos dangos: skaldos keliai privažiavimui prie 

įrenginių)) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys. 
 
Naujas statinys (Aikštelės (šaligatvis – nuogrinda)) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys. 
 

Naujas statinys (Nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai. 
Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: nuotekų šalinimo tinklai – lietaus nuotekų tinklai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys. 
 
Naujas statinys (Požeminis rezervuaras) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingas statinys. 
 
Naujas statinys (Vandentiekio tinklai) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai. 
Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: vandentiekio tinklai 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: neypatingasis. 
 
Priešgaisrinis rezervuaras  
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Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingas statinys. 
 
Naujas statinys (Tvora) 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: II gr. nesudėtingas statinys. 
 
Naujas statinys (Energijos kaupimo įrenginio transformatoriaus ir inverterio aikštelė 

(pamatas su apsaugine aikštele), 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžinieriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys. 
 
Naujas statinys (Energijos kaupimo įrenginio baterijų aikštelė), 
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai. 
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžinieriniai statiniai. 
Statybos rūšis: nauja statyba. 
Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys. 
 
Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Atskirais projektais projektuotojamos 110 kV kabelių  

linija iki Lavėnų 110/330 kV TP, 30 kV kabelių linijos saulės ir vėjo parkų prijungimui, vėjo parkas,  

saulės šviesos energijos elektrinė iki 30/110 kV Kauklių TP transformatorių pastotės.  

 

 INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS, POREIKIAI 

Vandens tiekimas: žemės sklype nėra vandentiekio tinklų. Projektuojamai technologinei įrangai 

vandens poreikio nėra. 

Buitinės nuotekos: žemės sklype nėra nuotekų tinklų, poreikio prisijungti nėra. Iš 

transformatoriaus aikštelės surenkamas lietaus vanduo bus leidžiamas per naftos skirtuvą ir panaudojant 

siurblinę išpilamas ant sklypo paviršinės dangos, nuo kurios pagal nuolydį nubėgs paviršiumi. 

Elektra: Pagrindinis pastotės savųjų reikmių maitinimas projektuojamas iš savųjų reikmių 

transformatoriaus, kuriam elektros energija tiekiama iš 30/110 kV galios transformatoriaus. Rezerviniam 

savų reikmių maitinimui numatomas tiekimas iš bus įrengtas iš skirstomojo tinklo operatoriaus MTT 

(ESO). Pastotės valdymo pulte įrengiamas nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas su akumuliatorių 

baterija technologinės įrangos nepertraukiamo maitinimo užtikrinimui. 

Susisiekimo komunikacijos: privažiavimo kelias projektuojamas šiame projekte nuo vietinės 

reikšmės kelio. 

Žaibosauga: Projektuojama transformatorių apsaugai žaibosaugos sistema sudaryta iš atskirai 

stovinčių žaibolaidžių. 
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Melioracija: TP statybai naudojamam žemės sklype yra įrengta esama melioracijos sistema, kuri 

atskiru projektu yra iškeliama. 

 STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS 

8.6.1 Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti 

Rangovui pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai yra gavęs šiuos dokumentus: 

- statybą leidžiantį dokumentą; 

- statinio projektą (darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskiromis 

pilnos apimties projekto dalimis skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo 

suderintą kalendorinį grafiką); 

- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 

- prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) 

statiniams įrengti; 

- statybos darbų žurnalą; 

- leidimą žemės darbams vykdyti. 

8.6.2 Privalomieji statybos darbų dokumentai  

Statybos darbai vykdomi pagal: 

- statinio projektą; 

- rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 

- įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

- įmonės patvirtintas statybos taisykles; 

- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 

- kiti reikalavimai, nurodyti prijungimo sąlygose. 

8.6.3 Pasirengimas statybai 

Rangovas yra atsakingas už detalaus darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su 

Litgrid AB. Darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų 

fizinių rangos darbų objekte pradžios.  

Darbų grafikas turi būti rengiamas bendra, apimantis tiek darbus naujos 30/110 kV Kauklių TP 

skirstykloje, tiek darbus 110 kV oro linijoje. 
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Sudarant darbų-atjungimų grafiką turi būti įvertinti tiokie PSO darbų atlikimo terminai: 

- Rangovo pateiktų tipinių perjungimo lapelių, programų suderinimas – 10 d.d.; 

- Suderintų tipinių perjungimo lapelių sukonfigūraviomas PSO realaus laiko Dispečerinio 

valdymo sistemoje (automatizuotų tipinių perjungimo lapelių (ATPL) parengimas 

testavimui) – 15 d.d.; 

- ATPL testavimas realiomis sąlygomis – 5 d.d.. 

Darbų-atjungimų grafike turi būti numatomi mokymai litgrid AB atstovams bei operatyviniam 

personalui, atliekančio objekte Litgrid AB priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas. 

Grafike numatomas sesijų kiekis, datos. 

Rangovas privalo pateikti Litgrid AB atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei 

Litgrid AB vidaus tvarka (iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę 

įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei 

darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 

Rangovas. 

8.6.4 Statybvietės paruošiamieji darbai 

Prieš statybos darbų pradžią teritorija, kurioje bus atliekami darbai aptveriama tvirtos 

konstrukcijos statybvietės tvora, kurios aukštis ≥ 1,60 m. 

Prie statybvietės turi būti įrengtas stendas su informacija apie statomą statinį (lengvai įskaitoma 

5m atstumu), kuriame nurodoma: 

- užsakovas; 

- projektuotojas; 

- rangovas; 

- statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel. Nr.; 

- techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel. Nr.; 

- projekto pradžios ir pabaigos datos. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti numatytos už pavojingų zonų ribų. 

Prieš statybos darbų pradžią turi būti nustatytos pavojingos zonos. Pavojingos zonos kuriose 

nuolat veikia pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų 

darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti 

(atsirasti) pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir 

sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
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Statybvietės paruošiamuosius darbus siūloma atlikti šia seka: 

1) augalinio grunto sluoksnio nukasimas; 

2) laikinos statybvietės tvoros ar apsauginių aptvarų įrengimas; 

3) laikinų buitinių patalpų, kitų laikinų statinių ir kelių įrengimas; 

4) laikinų elektros tinklų įrengimas; 

5) informacinio stendo, būtinų įspėjamųjų ženklų įrengimas. 

8.6.5 Darbų vykdymo eiliškumas 

Darbus 110 kV skirstykloje siūloma vykdyti šia tvarka: 

1) Statybvietės įrengimo darbai (3–5 d.d.); 

2) Geodezinis projektuojamų statinių nužymėjimas (1 d.d.); 

3) 110 kV skirstyklos valdymo pulto pastatymo plokštės įrengimas, 110 kV atvirosios skirstyklos 

portalų, skirstomųjų įrenginių, žaibolaidžių, kaupimo sistemos įrengimo darbai (40–50 d.d.); 

4) Kabelių blokų įrengimo, įžeminimo kontūro, vamzdžių kabeliams klojimo darbai (5–10 d.d.); 

5) Daliniai teritorijos žemės paviršiaus lygio pakėlimo darbai (grunto atvežimas, paskleidimas ir 

planiravimas), reikalingi tolimesnių darbų atlikimui (5–10 d.d.); 

6) 110 AS atraminio sijyno montavimo darbai (2–3 d.d.); 

7) 110 kV AS valdymo pulto, cinkuoto plieno atramų, portalų, antžeminių kabelių kanalų, 

žaibolaidžio montavimo darbai (20–25 d.d.); 

8) 110 kV atvirosios skirstyklos įrenginių, lauko gnybtų spintų montavimo darbai (20–25 d.d.); 

9) Galios ir kontrolinių kabelių tiesimo darbai tarp 110 kV skirstyklos valdymo pulto ir 110 kV 

atvirosios skirstyklos įrenginių, derinimo darbai (25–30 d.d.); 

10) Aplinkotvarkos darbai: likę teritorijos žemės paviršiaus lygio pakėlimo, bordiūrų įrengimo, 

tvoros įrengimo ir dangų įrengimo darbai (25–30 d.d.); 

11) Dokumentacijos rengimas ir derinimas, kompleksiniai bandymai, mokymai, atliekami pagal 

šią seką (30-40 d.d.): 

- įrenginių eksplotacijos ir valdymo dokumentacijos rengims ir derinimas su Litgrid AB 

(30 d.d.); 

- visų įrenginių kompleksinių bandymų atlikimas, testavimai su DVS (5-10 d.d.); 

- galutinių signalų sąrašų bylos pateikimas Litgrid AB; 

- sudarytų TPL parengimas ir derinimas su Litgrid AB; 

- patvirtintų TPL pagrindu sudaromi ATPL; 

- ATPL testavimai; 

- operatyvinio personalo mokymai (lygiagrečiai su kompleksiniais bandymais); 

12) Techninio įvertinimo komisijos organizavimas, techninio įvertinimo komisijos akte nurodytų 
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trūkumų šalinimas (10–15 d.d.); 

13) 110 kV skirstyklos pervedimas į normalų darbą. 

Darbų eiliškumo grafikas yra preliminarus ir prieš darbų pradžią yra tikslinamas rangovo. 

Rangovas, derindamas su Litgrid AB ir kitais su pastotės statyba susijusiais statybos dalyviais prieš darbų 

pradžią sudaro tikslų kalendorinį darbų atlikimo grafiką, remdamasis sutartimi, brigadų ir turimos 

technikos pajėgumais. Rangovas iš anksto suderinęs su užsakovu, darbų eiliškumą gali pakoreguoti arba 

dalį darbų gali atlikti lygiagrečiai, jei tai nekenkia statybos darbų kokybei ir nepažeidžia darbo saugos 

reikalavimų. 

8.6.6 Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

Turi būti parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujos 30/110 kV Kauklių TP 

110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

- 30/110 kV Kauklių TP 110kV skirstyklos principinė schema su nurodytais įrenginių 

operatyviniais pavadinimais; 

- savų reikmių (KSSRS, NSSRS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 

- įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijas (pagrindinių RAA, ryšio įrenginių); 

- tipiniai perjungimo lapeliai. 

Visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose redaguojamu 

*.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais. 

Įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos 

lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir PSO patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 

laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų. 

Tipiniai perjungimo lapeliai (toliau – TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 

(jungtuvai, prijunginiai, šynos, pagrindinės prijunginių ir šynų apsaugos). 

Tipinės perjungimo programos (toliau – TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms. 

TPL ir TPP sudaromos atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui. 

Dokumentacijos pateikimo terminai numatomi projekto darbų-atjungimų grafike. 

  SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Prieš pradedant statybos/montavimo darbus turi būti atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas pagal 

galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie ŽU 

ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“.  

Įvažiavimas į teritoriją numatytas pro rytinėje sklypo dalyje projektuojamą įvažiavimą. Privažiavimui 

prie pastotės projektuojamas žvyro dangos įvažiavimas. Tikslesni sprendiniai pateikti projekto brėžiniuose.  



24 

 2023/22-06-PP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

11 24 0 

Projektuojama vidaus kelio atkarpa patekimui į 30/110 kV skirstyklą – Žvyro danga apribota bortais, 

4,5 m pločio. Teritorijoje laisvose nuo įrenginių vietose numatyta veja.  

Paviršinių lietaus nuotekų ir vandentiekio sprendiniai pateikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

projekto dalyje. 

Aikštelių altitudės suprojektuotos atsižvelgiant į įrenginių pamatų bei kabelinių kanalų aukščius, 

maksimaliai prisitaikant prie esamų aikštelės altitudžių ir bendro reljefo nuolydžio. Paviršinis vanduo nuo 

teritorijos pašalinamas atviru būdu, išnaudojant aikštelės nuolydį. Nuo kelių paviršinis vanduo nuvedamas ant 

skaldos ir vejos dangų į lietaus drenažo tinklus. 

Esamas aikštelės reljefas žemėja rytų kryptimi. 

Baigus statybos darbus 2 m už kelio ir TP tvoros ribų apsėjama daugiametėmis žolėmis, prieš tai 

užpilant 15 cm storio juodžemio sluoksnį. Projekto įgyvendinimo periodu pažeisti esami privažiavimo keliai 

ir teritorija privalo būti atstatyta į pirminį stovį. Prieš atliekant darbus atlikti aplinkos situacijos apžiūrą ir ją 

fotofiksuoti. 

Detalesni sklypo plano sprendiniai pateikiami brėžiniuose. 

 KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

30/110 kV AS dalies sprendiniai 

30/110 kV atviros skirstyklos (AS) dalį sudaro: 

• 30/110 kV atramos po technologiniais įrenginiais; 

• Žaibolaidžiai; 

• Gnybtų spintų k-jos ir Glb. kabelių kanalai; 

• 110 kV valdymo pultas; 

• 110 kV galios transformatoriaus pamatai ir alyvos duobė; 

• Alyvos rezervuaro pamatai; 

• Elektros energijos kaupimo įrenginys 

Atramos po technologiniais įrenginiais 

Atramos atitikimas saugos ir tinkamumo ribiniams būviams tikrinamas nuo išorinių poveikių į 

atramą įvertinant skyriuje „Apkrovos“ nurodytas apkrovas į atramą. 

Apkrovų dydžiai ir jų poveikiai pateikiami inžinerinių skaičiavimų byloje, gauti rezultatai 

pateikiami konstrukcijų projekto dalyje. 

Atramų skaičiuojamoji schema - gembinė sija. Antžeminę atramos dalį sudaro plieninė 

konstrukcija, kuri su pamatu jungiama standžiai. Tarpusavyje plieno konstrukcijos elementai jungiami 

varžtais. 
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Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentelę atramų konstrukcijos priskiriamos 3 grupei plienas S235J2 

su fy=235N/mm2 , žaibolaidžiai 2 grupė ir nežemesnės kaip S275J2 plienas su fy=275N/mm2 takumo 

riba.  

Po ASĮ atramomis projektuojami surenkami „grybo“ tipo gelžbetoniniai C30/37-XC2-XF3-

F200-W6 klasės pamatai.  

AS įrenginių konstrukcijų antikorozinė apsauga turi atitikti nežemesnę kaip C3 kategoriją. 

Antikorozinei apsaugai naudojamas karštas cinkas.  

15 m aukščio žaibolaidis 

Stiebas metalinis, cinkuotų konstrukcijų, montuojamas ant gelžbetoninių pamatų. Pamatai priimti 

gelžbetoniniai surenkami: naudojam tipinį pamatą P15.15.21 4xM24. 

Pagal STR2.05.08:2005 6.1 lentelę konstrukcija priskiriama 3 grupei ir naudoti metalą S275 su 

fy=275N/mm2. 

Glb. kabeliniai kanalai, glb. kanalų duobės, glb. kabelių k-jos po keliu, gnybtų spintos 

Glb. kabeliniai kanalai, glb. kanalų duobės, glb. kabelių k-jos po keliu, gnybtų spintų 

konstrukcijoms naudoti C30/37-XC2-XF3-F200-W6 klasės betoną, kuris atitiktų eksploatuojamos 

konstrukcijos poveikio aplinką. Konstrukcijos armuojamos B500B klasės armatūra. 

110 kV valdymo pultas 

Projektuojamas 110 kV PVP valdymo pultas yra karkasinis-modulinis surenkamas iš atskirų 

modulių. Projektuojamo valdymo pulto matmenys 15,4x5,4 m (tarp ašių). Modulinis namukas yra 

karkasinis (plieninės kolonos ir sijos) be rūsio, su laiptų aikštele ir laiptais iš cinkuotų metalo 

konstrukcijų. 

Po valdymo pultu numatyta 1100 mm aukščio erdvė kabelių užvedimui į įrangą. Modulinis 

karkasinis statinys montuojamas ant atraminių plieninių sijų, kurios sumontuojamos ant surenkamo 

gelbetoninio pamato P12.12.22 ir jungiamos tarpusavyje virinant prie pamato įdėtinės detalės. Metalinės 

atraminės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos antikorozine apsauga nemažense kaip C3 koroziškumo 

kategorijai. Projektuojamas eksploatavimo laikotarpis – 50 metų. 

110 kV galios transformatoriaus pamatai ir alyvos duobė 

Galios transformatorius montuojamas ant plieninių bėgių konstrukcijų pritvirtintų ant atraminių 

NSP-1 C30/37-XF3 plokščių po kuriomis numatyta 250 mm storio monolitinė g/b pamatų plokštė iš 

C30/37-XC2-XF3-F200-W6 klasės armuoto betono. Pamatai įrengiami ant 250 mm storio dolomito 

skaldos sluoksnio, kuris tankinamas iki Ev2≥ 100 MPa ir 1500 mm storio smėlio sluoksnio, kuris 

tankinamas iki Ev2≥ 70 MPa. Pamatai užpilami smėlio mišiniu tankinam iki Ev2≥ 70 MPa.  

Alyvos duobei ir jos bortams numatytas C30/37-XC3-XF3-F200-W6 klasės betonas, o visos 

pamato ir duobės konstrukcijos dugno apsaugai nuo atsitiktinio pratekėjimo numatyti apsauginės 

geotekstilės ir HDPE membranos sluoksniai. 
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Rezervuarų pamatai 

Rezervuarui numatomas monolitinis g/b. pamatas iš C25/30-XC2 klasės betono su inkariniais 

varžtais, prie kurių pritvirtinamos rezervuaro apkabos. Pamatas betonuojamas ant 100mm C8/10 

paruošiamojo betono sl. Rezervuaro pamatas armuojamas dviem tinklais armatūros tinklais iš B500B 

klasės armatūros. Inkariniai varžtai, apkabos ir metalinės kopėtėlės tiekiamas komplekte su rezervuaru. 

Užpylimo gruntas – smėlis ir iškastas vietinis gruntas. Virš rezervuarų negalimas transporto 

judėjimas.  

 ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI 

110 kV skirstomieji įrenginiai  

30/110 kV Kauklių TP skirstykla skirta saulės elektrinių parko prijungimui prie aukštos įtampos 

energetikos sistemos. Pagal LITGRID AB išduotą projektavimo užduotį numatyta pastatyti naują pastotę. 

Pastotės 110 kV dalies vienlinijinė schema– „B a“ schema su 3150 A jungtuvais, kombinuotais 

srovės ir įtampos matavimo transformatoriais, linijos ir transformatoriaus viršįtampių ribotuvais ir 1250 

A skyrikliais su dviem įžeminimo peiliais. 

110 kV skyrikliai su dviem įžeminimo peiliais įrengiami linijoms, šynoms ir transformatoriams 

įžeminti, o kitose šynuotės vietose numatomi gnybtai kilnojamų įžemiklių prijungimui. 

Šynuotei ir nusileidimams į įrenginius panaudotas 382-AL1/49-ST1A aliuminio-plieno 

srovėlaidis (šynuotės parinkimą žiūr. skyr. Nr. 9.6).  

110 kV jungtuvai bus statomi taip, kad dujų slėgio manometrai ir pavaros būtų kelio pusėje, o 

jungtuvų pavarų montavimo aukštis turi būti toks, kad pavaros galėtų būti aptarnaujamos nuo žemės 

paviršiaus. Jei jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, turi būti įrengiamos stacionarios jungtuvų 

pavarų aptarnavimo aikštelės. 

Montuojant įrenginius būtina vadovautis gamyklinėmis įrengimų montavimo instrukcijomis, o 

taip pat “Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių” reikalavimais. 

Pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus pateiktus prieduose. 

110 kV atviro tipo įrenginiai montuojami ant plieninių karštai cinkuotų metalo konstrukcijų, 

pastatytų ant gelžbetoninių pamatų. 

Visi atstumai nuo 110 kV srovėlaidžių turinčių įtampą iki įvairių atvirosios skirstyklos elementų 

turi būti ne mažesni, kaip nurodyta EĮĮBT, tame tarpe: 

nuo 110 kV srovėlaidžių iki žemės paviršiaus, kabelinių kanalų dangčių ≥3600 mm; 

nuo 110 kV srovėlaidžių iki transportuojamų įrenginių gabaritų  ≥1650 mm; 

tarp skirtingų 110 kV grandžių srovėlaidžių įvairiose plokštumose ≥2900 mm 
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Kontroliniai ir maitinimo kabeliai klojami antžeminiuose vamzdžiuose, o nuo jų iki įrenginių 

tiesiami: žemėje – plastikiniuose, degimo nepalaikančiuose vamzdžiuose, nuo žemės iki įrenginių – 

plastikiniuose UV atspariuose vamzdžiuose. Vamzdžių galai užsandarinami. Kabeliai į įrenginių pavaras 

ir gnybtų spintas užvedami naudojant plastikinius sandariklius. 

110 kV skirstyklos žemos įtampos įrenginių el. maitinimui numatomi nauji kintamosios ir 

nuolatinės srovės skydai. Naujai projektuojamos akumuliatorių baterijos talpumas apskaičiuotas naujos 

110 kV skirstyklos vartotojų poreikiams. 

Valdymo, apskaitos, nuolatinės ir kintamos srovės, bei ryšių spintas numatyta išdėstyti 

projektuojamame moduliniame pastate. 

Uždaroji skirstykla 

Modulinis valdymo pultas įrengiamas šalia 110 kV TP. Projektuojamas naujas modulinis 

pastatas, kuriame bus išdėstyti kintamosios ir nuolatinės srovės savųjų reikmių skydai, akumuliatorių 

baterija su krovikliais, 30 kV uždaroji skirstykla, relinės apsaugos. Modulinis pastatas pristatomas kartu 

su apšildymo, vėdinimo, vėsinimo, vidaus ir lauko apšvietimo, avarinio apšvietimo bei apsauginės ir 

gaisrinės signalizacijos paskirstymo tinklais. Kontroliniai kabeliai vedami virš spintų ir narveliu kabelių 

kopečiomis, 30 kV kabeliai vedami iš apačios į narvelius. Projektuojamo modulinio pastato patalpose 

turi būti užtikrintas kondicionavimas ir mikroklimatas (vėdinimas, šildymas, vėsinimas ir t.t.), 

atitinkantis ETSI EN 300 019 reikalavimus. 

Atvirųjų skirstomųjų įrenginių apšvietimas 

Skirstyklos teritorijoje, pagal HN 98:2014 normas, numatomas darbinis apšvietimas 20-30 lx. 

Apšvietimui numatomi LED šviestuvai, 200 W galios. Šviestuvai montuojami ant portalų ir 

projektuojamo žaibolaidžio 10 m aukštyje bei ant modulinio pastato 4 m aukštyje.  

Šviestuvų tvirtinimo konstrukcijos priimtos šio projekto statinio konstrukcijų dalyje. 

Šviestuvus maitinančius kabelius montuoti pagal EĮĮBT reikalavimus: kabeliai, tvirtinami prie 

prožektorių bokštų, naudojamų ir žaibolaidžiams, turi būti metaliniame apvalkale arba metaliniame 

vamzdyje. Šie kabeliai turi būti nutiesti žemėje ne mažesniu kaip 10 m atstumu iki žaibolaidžio. 

Atvirų skirstomųjų įrenginių įžeminimas 

Siekiant užtikrinti aptarnaujančio personalo saugumą nuo elektros įtampos, kuri gali atsirasti ant 

metalinių įrenginių korpusų ir jų metalinių atramų, taip pat nuo žingsnio įtampos poveikio, pastotės 

zonoje numatomas įžeminimo kontūras. Šį kontūrą sudaro požeminis įžeminimo tinklas ir įžeminimo 

strypų rinkinys, paskirstytas palei įžeminimo tinklą. 

Elektros įranga ar jos komponentai, kuriuos reikia įžeminti, bus prijungti prie įžeminimo tinklo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Įžeminimo laidininko prijungimas matomose vietose atliekamas 

varžtais su bent dviem tvirtinimo taškais. 
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Skirstyklos įžeminimo tinklas montuojamas 0,7 m gylyje iš 30x4 mm plieno juostos ir Ø14,2 mm 

įžeminimo elektrodų. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m pasiekiant 6 metrų gylį. 

Juosta prie elektrodo suvirinama elektrolankiniu būdu. 

Išorinė metalinė pastotės tvora turi turėti nepriklausomą įžeminimo įrenginį, kuris suformuotas 

iš ne mažesnių kaip 3 m ilgio vertikalių įžeminimo strypų (įkalamas dalimis po 1,5 m), kalamus 

nedidesniu kaip 20 metrų atstumu visame tvoros perimetre. Šis tvoros įžeminimo kontūras turi būti 

atskiriamas 2 m atstumu nuo vidinio įžeminimo tinklo. Elektrai laidus ryšys negali būti laikomas tvoros 

segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras elektrai laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų aptvaro 

metalinių dalių (segmentų). Elektrai laidžiam ryšiui (sujungimui) gali būti panaudotas varžtinis gnybtas 

skirtas laidininkų atsišakojimui, o tarp gnybtų naudoti monolitinį laidininką, atsparų lauko aplinkos 

sąlygoms. Gnybtų varžtinės jungtys turi būti atsuktos į pastotės (skirstyklos) vidinę pusę. Sumontavus 

jungtį, išmatuotos pereinamosios varžos tarp kontaktų jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi būti ne 

didesnės kaip 0,05 Ω, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą). 

Pagal Lietuvos standartą EĮĮBT įžeminimo kontūro varža neturi būti didesnė kaip 0,5 Ω, bet 

kuriuo metų laiku.  

Visos metalinės elektros įrangos dalys, kurios gali sugesti dėl sugadintos izoliacijos ir kurios gali 

sužeisti žmones, padaryti žalos ar sugadinti įrangą, bus įžemintos, šios dalys yra: 

• Įrangos, transformatorių ir šviestuvų gaubtai; 

• Matavimo transformatoriaus antrinės grandinės, skydų ir spintų rėmai; 

• Metalinės kabelių įvorių dalys, elektros maitinimo ir valdymo kabelių apsauga; 

• Apšvietimo ir elektros tinklo neutralės ir apsauginiai įžeminimo laidai;  

• Viršįtampių ribotuvai ir žaibosaugos sistema; 

• Metalinės konstrukcijos ir tvoros;  

• Įžeminimo jungtuvai; 

• Transformatorių neutralės taškai, jei yra taikomi. Tokiu atveju įžeminimo laidininkai 

turi būti išdėstyti keturiomis kryptimis šalia neutralės galios transformatorių įžeminimo 

taškų; 

• Metaliniai kanalai. 

Įžeminimo elementai turi būti tvirtai sujungti. Įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo 

korozijos. Turi būti apsaugoti įžeminimo laidininkai jungtyse su kabeliais, vamzdynais ar kitomis 

vienlinijinėmis linijomis, taip pat įvadai į pastatus ir patalpas, kur jie gali būti mechaniškai pažeisti. Visi 

įžeminimo įtaisų laidininkai taip pat turi būti atsparūs šilumai. 

Įžeminimo laidų perėjimai per sienas ir lubas turi būti užsandarinti nedegiomis medžiagomis. 

Šiose vietose neturi būti atšakų ar jungčių.  
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Įžeminimo laidininko sąsaja su pastatais, prijungimo gnybtais ir kt. turi būti pažymėti apsauginiu 

įžeminimo ženklu. Apsauginiai įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalva (IEC 446 

standartas). 

Įžeminimo laidininkai, kurie sudaro įžeminimo tinklą, turi būti suvirinti elektrolankiniu būdu, 

suvirinimo vietą padengiant bitumine mastika. Įžeminimo laidininkai turi būti prisukami prie matomų 

įžemintos įrangos dalių. Varžtų kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsilaisvinimo. 

Gaisro gesinimo technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos privalo turėti nedažytą 50 

mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai 

įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržlę. Įžeminimo vietas 

pažymėti užrašu „Vieta gaisrinei technikai įžeminti“.  

Specialiai įrengtus apsauginius laidininkus draudžiama naudoti kitiems tikslams. 

 APLINKOS APSAUGA 

8.10.1 Bendrieji duomenys 

Rangovas privalo: 

Savo sąskaita nepažeisdamas aplinkos apsaugos reikalavimų organizuoti ir vykdyti statybos metu 

susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir 

perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams; 

Pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 

asmenims. 

Sklype įrengiamos asfalto, betoninių trinkelių ir skaldos dangos, likusioje dalyje įrengiama veja. 

Eksploatavimo metu lietaus vanduo nuo asfaltuotų kelių ir betoninių trinkelių dangų nuolydžių dėka 

patenka į žaliuosius ir skaldos dangos plotus, kur paviršinis vanduo dalinai susigers į gruntą. 

Statybos metu dalis esamo derlingo dirvožemio nuimama ir sandėliuojama statybvietėje. 

Aplinkotvarkos darbų metu, jei leidžia techninė priežiūra, šis dirvožemis naudojamas įrengiant vejos 

dangą. 

Užbaigus statybos bei inžinerinių komunikacijų klojimo darbus, bus atstatyta esama padėtis: 

įrengiamos naujos kelio ir takų dangos, išsklaidytas derlingas dirvožemio sluoksnis, apsėjama 

žole. 

8.10.2 Sauga nuo elektromagnetinių laukų 

Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko, normuojama 330 kV 
elektros oro linijoms, bet ne pastotėms (HN104 : 2011).  

8.10.3 Apsauga nuo triukšmo  
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Gyventojų sauga nuo akustinio triukšmo leidžiamus lygius apsprendžia Lietuvos higienos norma 

HN 33:2011. Įrenginių galinčių skleisti akustinį triukšmą prieštaraujantį higienos normoms nenumatoma. 

8.10.4 Technologiniai procesai 

Transformatorių pastotėje, jokie ūkinės veiklos technologiniai procesai nenumatomi. 

8.10.5 Atliekos 

Pagal D1-637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01: jei 

statybvietėje susidaro žemiau išvardintos atliekos, jos turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai iki 

išvežimo iš statybvietės. Susidarančių atliekų rūšys: 

• Komunalinės (maisto, tekstilės ir kitos buitinės); 

• Inertinės (betonas, plytos, keramika ir pan.); 

• Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir pan.); 

• Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės, degios ir sprogstamosios 
medžiagos, alyva ir kt.); 

• Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinės medžiagos ir kt). 

Komunalinės ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandėliuoti rūšiavimo konteineriuose 

(kiekis tikslinamas pagal poreikį). Nepavojingos inertinės ir netinkamos perdirbti medžiagos laikomos 

konteineryje. Jei statybvietėje numatoma, kad susidarys pavojingų atliekų, joms saugoti turi būti 

numatytas atskiras konteineris. 

Lentelė 1. Statybos metu susidarysiančių atliekų kiekiai (kiekiai orientaciniai) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kodas Masė, t Tvarkymo būdai 

1. Metalų mišiniai 17 04 07 0,1 Per atestuotą, 
įregistruotą atliekų 
tvarkytoją, per rangovą, 
per užsakovą 

3. Izoliacinės medžiagos 17 06 04 0,1 

4. Pakuotės  15 01 0,1 

5. Komunalinės atliekos 20 0,2  

 

Surinktas ir išrūšiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, Rangovas saugo susidarymo vietoje. Atliekos apskaitomos Atliekų tvarkymo taisyklių ir 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka. Rangovas 

privalo pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 

asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas. Objekto techninio 

įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus 

Atskirtas metalo (juodo ir spalvoto) atliekas Rangovas turi saugoti objekte iki perdavimo 

Užsakovo nurodytai įmonei. Metalų atliekas Rangovas perduoda Užsakovo nurodytai įmonei (su kuria 

turi sutartį) dalyvaujant Užsakovo atstovams ir pasirašant aktus. 
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Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. 
nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų 
pagrindams, teritorijos tvarkymo įrengimui. Statyboje panaudotos statybinės medžiagos 

turi būti aktuojamos; 

• tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), pristatomos į 
perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

• netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 
pakuotė) utilizuojamos nustatyta tvarka. 

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į regiono atliekų 

tvarkymo centrą nepavojingų atliekų sąvartyną, tinkamos naudoti vietoje atliekos saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į 

sąvartyną. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos 

turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad 

vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybvietėje atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, 

pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą kaip nurodo „Atliekų susidarymo ir tvarkymo paskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklės“ ir „Atliekų tvarkymo taisyklės“. Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo 

apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Jei 

atliekų per kalendorinį mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik 

susidaro, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų 

tvarkytojui, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos 

žurnale nurodomi šie duomenys: atliekų susidarymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų 

kiekis (nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti 

duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Susidariusios atliekos 

atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo 

perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. 

Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas 

automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 

Susidariusių komunalinių atliekų (išskyrus mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 

01), kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo 

konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiuojant) 

pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis arba mokant vietinę rinkliavą už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, perduotas kiekis registruojamas 

atliekų susidarymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam 

mėnesiui nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, 
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informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti 

atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS 

informuojamas AAD, atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas. 

8.10.6 Vanduo 

Įrenginiai į nuotekas teršalų neišskiria. Vandens ir vandens telkinių naudojimo poreikio nėra.  

8.10.7 Aplinkos oras 

Ūkinė veikla, dėl kurios į aplinkos orą galėtų būti išmetami teršalai, ar statinių, kuriuose būtų 

planuojama įrengti > 0,12 MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius pastotės rekonstrukcijos 

metu nenumatomi. 

8.10.8 Dirvožemis  

Dirvožemio apsauga: 

Skirstyklos statybos darbai vykdomi esamos pastotės, esamo žemės sklypo ribose. Statybos darbų 

pradžioje dirvožemio sluoksnis nuo projektuojamos pastotės teritorijos nustumiamas ir sandėliuojamas 

krūvose. Baigus statybos darbus teritorija privalo būti rekultivuota, t.y. išlyginta, užpilta juodžemio 

sluoksniu ir apželdinta. 

8.10.9 Žemės gelmės 

Žemės gelmių ištekliai nenaudojami. 

8.10.10 Biologinė įvairovė 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra 

charakteristika (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė) nėra. Saugotinų želdinių, vejų nėra. Į Raudonąją knygą 

įrašytų gyvūnų, augalų nėra. 

8.10.11 Kraštovaizdis 

Pastotės statybos darbai įtakos kraštovaizdžiui neturės. 

8.10.12 Ekstremalios situacijos (avarijos) 

Nenumatytos. 

8.10.13 Reikalavimai rangovui 

Rangovas privalo: 

Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos metu 

susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir 

perdavimą atitinkamiems, pagal atliekų rūšį, atliekų tvarkytojams. 
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Susidariusias atliekas, savo sąskaita, perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus, techninę priežiūrą 

atliekantiems asmenims, dokumentuose turi būti nurodomas statomo objekto pavadinimas bei adresas. 

Sutvarkyti pakuočių atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios pakuotės apskaitą 

„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“ ir „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ 

nustatyta tvarka. Jei bus importuojama Rangovo vardu – jis taip pat turės sumokėti mokestį „Mokesčio 

už aplinkos teršimą įstatymo“ nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai ir gaminių pripildyta 

apmokestinamoji pakuotė bus importuojami Užsakovo vardu, rangovas privalės vykdyti jų apskaitą, kas 

ketvirtį privalės pateikti Užsakovui atsakingai parengtas ataskaitas, kuris (Užsakovas), šių ataskaitų 

pagrindu, parengs mokesčių deklaraciją ir sumokės mokesčius. 

 GAISRINĖ SAUGA 

Projektiniuose pasiūlymuose priimti sprendimai sąlygoja, kad kilus gaisrui: 

• statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas; 

• bus ribojamas ugnies ir bei dūmų plitimas statinyje; 

• bus ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

• žmonės galės saugiai išeiti iš statinio, ugniagesiai gelbėtojai galės saugiai dirbti. 

Pagal 2020 m. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 50.4 punktą, gaisro plitimas turi būti 

ribojamas aprūpinant gaisro gesinimo priemonėmis, tarp jų stacionariosiomis ir mobiliosiomis. Statinių 

pirminis gesinimas numatomas dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais. Gesintuvų kiekiai pagal bendrųjų 

priešgaisrinės saugos taisyklių priedą 5 turi būti : 

– 2 vienetai po 4kg. 

Gaisro gesinimo inventorius dažomas raudonai. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones 

ir inventorių naudoti ūkio reikalams. 

Už energetikos objekto priešgaisrinę saugą yra atsakingas jos vadovas, kuris privalo aprūpinti 

objekto patalpas bei technologinius įrenginius gaisro gesinimo įrangą ir pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis. Užtikrinti, kad jos būtų veikiančios ir paruoštos darbui. 

US projektuojamas taip, kad kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų 

išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro plitimo galimybė ir ugnies 

bei dūmų plitimas valdymo pulte, gaisro išplitimas į gretimus statinius; US esantys žmonės galėtų saugiai 

išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo 

sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Bendrosios nuostatos“ valdymo pultas 

priskiriamas P.4 statinio grupei (pagal 3 priedą). US priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui. 
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Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų atsparumas ugniai, pagal statinio atsparumo 

ugniai laipsnį ir gaisro apkrovos kategoriją pateiktas lentelėje Nr. 1  

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai .   1 lentelė 
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II RN R 45(2) 
EI 15 
(o↔i) 

REI 20(1) RE 20(2) 

(1) – konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; 
(2) – konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; 
 
US-30 kV ir VP yra karkasinis – skersinį rėmą sudaro metalinės kolonos iš tuščiavidurio 

vamzdinio profilio, kurios su dvišlaite sija yra sujungtos standžiai, kaip ir su grindų sijomis. Sienos, 

stogas, grindys iš daugiasluoksnių plokščių. Modulinio namuko atitvarinės k-jos turi tenkinti B energinio 

naudingumo klasę. 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Bendrosios nuostatos“ 3 priedą maksimalus 

gaisrinio skyriaus plotas nustatomas pagal formulę: 

Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 3 priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo  
statinio paskirties, kv. m; 

čia KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas,KH=H/Habs=1/10=0,1 

Habs=10 m - II gr. statiniams (pagal 3 priedo, 1 lentelę). 

Fg = 2000∙1∙cos(90∙0,1)=1975 m2 

Statinio bendras plotas yra 49,14, todėl jo nereikia skirstyti į gaisrinius skyrius.  

US-30 kV ir VP numatomos šios patalpos: 

 30 kV uždaroji skirstykla su valdymo pultu – 74,80 m²; 
US patalpoms įrengti turi būti naudojami produktai, kurių degumo klasės nurodytos žemiau 

esančioje lentelėje. 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo 
klasės 2 lentelė 

Patalpų kategorija Konstrukcijos Statinio(pastato) atsparumo ugniai laipsnis 
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II 

Statybos produktų degumo klasės 

Cg, kategorijų gamybos ir sandėliavimo 
patalpos 

Sienos ir lubos D–s2, d2 

Grindys DFL–s1 

Lauko sienos (lauko sienų apdailai ir 
apšiltinimui) 

Sienos D–s2, d1 

 
Evakavimo kelių grindys lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio 

slenksčio aukštis bus ne didesnis kaip 15 cm. Projektuojamos grindys moduliniuose nameliuose vieno 

aukščio. Evakavimo kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne 

mažesnis kaip: 1 m (nes projektuojamame moduliniame namelyje vienu metu nebus daugiau 15 žmonių). 

Evakavimo keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m.  

Evakavimo kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 m. 

Statiniuose įrengiamos Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (PGEVS) tipas, 

techninė įranga ir organizacinės priemonės parenkamos atsižvelgiant į jų paskirtį, suplanavimą – tūrinį 

ir konstrukcinį sprendimą, įvertinant statiniuose nuolat ar laikinai esančių žmonių buvimo sąlygas 

(galimybę patiems judėti, evakavimo(si) kelių žinojimą ir kt.), gaisro pavojingumo ypatybes, galimus 

kelius pavojingiems gaisro veiksniams plisti, saugias evakavimo(si) sąlygas. Projektuojamuose 

statiniuose priimta, kad PGEVS – 1 tipas. 

Privažiavimo kelių plotis projektuojamas ne mažesnis nei 3,5 m. Pastotės teritorijoje įrengiamas 

privažiavimo kelias prie projektuojamų įrenginių, eismas organizuojamas ratu. 

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, 

todėl numatoma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemones statyti 

draudžiančius kelio ženklus ar atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 20 cm aukščio arba lengvai 

pašalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis). 

Pasvalio r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Pušaloto ugniagesių komanda yra įsikūrusi 

Joniškėlio g. 16, Pušaloto mstl. Pušaloto sen., t.y. nuo projektuojamo objekto yra už 3,5 km. Atvykimo į 

gaisro vietą laikas apie 5 min. Gaisro atveju gaisriniai automobiliai galės privažiuoti esamais Lietuvos 

kelių direkcijos bei Pasvalio r. savivaldybės keliais, privažiavimui prie projektuojamo sklypo bus įrengta 

naujas kelio atšaka. Teritorijos vartai rakinami pakabinama spyna, kuri gaisro atveju turi būti nukerpama. 

Įvažiavimo aukštis neribojamas. 



36 

 2023/22-06-PP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

23 25 0 

  

Kabelių įvadai į uždarąsias skirstyklas turi turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, 

kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 

komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal 

žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams) 

sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Priešgaisrinės užtvaros 
atsparumas ugniai Durys (3) 

Angų, siūlių 
sandarinimo priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų 
ir priešgaisrinių 

sklendžių atsparumas 
ugniai(8) 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 

PASTABOS: 

(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
(8)  Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai parenkamas 

pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles. 
 
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie 

gaisrą sistemos), kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai 

nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis 

konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs, pagal Lietuvos standartą LST EN 

50200 „Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo 

metodas“ arba Lietuvos standartą LST EN 50362 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas 

neapsaugotiems didesnio skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse 

grandinėse“ pagaminti kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro 

metu. 

Elektros laidų ir kabelių degumas pagal gaisrinės saugos reikalavimus: 

Statinių požymiai ir techniniai rodikliai 
Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
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II 
Elektros laidų ir kabelių klasė 

ne žemesnė kaip: pagal 
degumą, pagal dūmų 

susidarymą, pagal liepsnojančių 
dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: kabelių kanalai, 
techninės nišos, erdvė po pakeliamomis grindimis 

Dca s2,d2,a2 

Valdymo pulto erdvė Eca 
Gaisrinės signalizacijos centralė ir įrenginiai maitinami kintama 230 VAC įtampa iš kintamos 

srovės skydo. Rezerviniame režime sistemos moduliai maitinami nuo rezervinio maitinimo šaltinio – 

akumuliatorių baterijos, kurios talpumo turi pakakti 24 val. veikimui. 

 

 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedą, šiame projekte projektuojamų statinių 

pritaikyti neįgaliesiems neprivaloma.  

 APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Pastotės saugos prevencinėmis priemonėmis nuo vandalizmo numatyta pastotės teritoriją aptverti 

1,8 m aukščio tvora. Teritorijos apžvalgai projektuojamos valdomos kameros. Kamerų montavimo vieta 

ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali. Kontrolės zonos ribos – objekto teritorijos 

išorinės ribos. Kamerų montavimo vieta numatoma ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių 

konstrukcijų, konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo atstovais. 
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Situacijos schema

Sklypo planas M1:300

NURODYMAI:
1. Drenažo pertvarkymo darbai numatyti atskiru projektu 2023/22-07.1-TDP-MS "Inžinerinių tinklų (elektros
tinklų), 110 kV kabelių linijos Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., naujos statybos projekto melioracijos statinių
remonto projektas".
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Sklypo planas M1:300

Š

Projektuojama 30/110
kV Kauklių TP

 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

  Įvažiavimas į sklypą

 Kabelių kanalai

Š

 Projektuojmi statiniai

Eksplikacija

Nr. plane Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

01 Projektuojama 110 kV skirstyklos teritorija m² 10000

02 Projektuojmas 110 kV US VP modulinis gaminys vnt. 1

03 Projektuojmas 30/110 kV galios transformatorius vnt. 1

04 Projektuojmas alyvos surinkimo rezervuatas vnt. 1

05 Kabelių kanalai m 28

06 Lauko biotualetas vnt. 1

07 Projektuojamas elektros energijos kaupimo įrenginys vnt. 1

08 Projektuojmas priešgaisrinis rezervuatas vnt. 2

Pastotės išorės tvora

 Transporto judėjimo kryptis

VĖJŲ ROŽĖ
(Panevėžys)

Š

P

V

ŠR

PRPV

ŠV

5% 10% 15% 20% R

Liepos mėn.
Sausio mėn.

D Esami melioracijos statiniai

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
Sklypo kad. Nr.6730/0005:331

1.1. Sklypo plotas ha 1,0000

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 0

1.3. Sklypo užstatymo tankumas % 0

1.4. Tvarkomos teritorijos plotas ha 0,7676

II. PASTATAI
2.1. Negyvenamieji pastatai:

paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos,
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti
rodikliai)
2.1.1. Modulinis valdymo punktas – (110 kV ir 30 kV skirstyklos
valdymo punktas), skirtas 30 kV skirtyklos narvelių, 110 kV ir 30 kV
skirstyklos įrenginių valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių
talpinimui, pastatas (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių),
negyvenamas (paskirtis – kiti inžinerinių tinklų statiniai), I grupės
nesudėtingasis, nauja statyba:

2.1.1.1. bendrasis plotas m2 75,00

2.1.1.2. naudingasis plotas m2 75,00

2.1.1.3. statinio tūris m3 235,50

2.1.1.4. aukštų skaičius vnt. 1

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
4.1. Elektros tinklai - 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais,
skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo
užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – perdavimo elektros tinklai),
ypatingasis. Nauja statyba:

kompl. 1

V. KITI STATINIAI
5.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu), kiti
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja
statyba:

5.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1

5.1.2. inžinerinio statinio ilgis m 355*
5.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 1,8*

5.2. Žaibosaugos stiebai, kiti inžinieriniai statiniai (Kitos paskirties
inžineriniai statiniai- žaibosaugos statiniai), II grupės nesudėtingas.
Nauja statyba:

vnt. 6

5.2.1. Aukštis m 14,9*
5.3. Transformatoriaus aikštelė (pamatas su apsaugine aikštele), kiti
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja
statyba:

vnt. 1

5.3.1. Plotas m2 97,8*
5.4. Energijos kaupimo įrenginio transformatoriaus aikštelė (pamatas
su apsaugine aikštele), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I
grupės nesudėtingas. Nauja statyba:

kompl. 1

5.5. Aikštelės (skirstyklų dangos: Žvyro keliai privažiavimui prie
įrenginių), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės
nesudėtingas. Nauja statyba:

m2 1095*

5.6. Aikštelės (šaligatvis – nuogrinda aplink pastatą), kiti inžinieriniai
statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba m2 51,2*

5.7. Požeminis rezervuaras - kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis –
kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba:.

5.7.1. Tūris m3 20*
5.8. Kabeliniai kanalai. m 28*
5.9. Požeminis rezervuaras - kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis –
kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba:.

5.7.1. Tūris m3 120*
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PVC58/50

PVC110 SN4

D

Proj. lietaus nuotekų tinklai

Esami melioracijos statiniai
Atjungiami melioracijos statiniai

Projektuojami PVC 58/50  mm vamzdžių sausintuvai
Proj. gofruoti, perforuoti PVC vamzdžių rinktuvai

Proj. lygūs, moviniai PVC vamzdžių rinktuvai

Proj. požeminiai drenažo šuliniai PEŠP

Jungiami esami drenažo tinklai į naujai projektuojamą
drenažo apvedimo/atstatymo liniją

Užaklinamas esamas drenažas

(Proj. MS projekte)
(Proj. MS projekte)
(Proj. MS projekte)
(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

Proj. paviršinio vandens nuleistuvai; (Proj. MS projekte)

Kabeliai apsauginiuose vamzdžiuose

110 kV AS Kabeliai
Projektuojama 110 kV kabelių linija 3x∅160 mm vamzdžiuose

Projektuojamos 110 kV KL apsaugos zona
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Sklypo aukščių planas M1:200

NURODYMAI:

1. Tvoros fragmentas ir pjūvis pateiktas brėžinyje -TP-SP.B-05.
2. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
3. Baigus statybos darbus, tvarkoma teritorija pagal -TP-SP.B-03 brėžinį už pastotės tvoros ribų.
4.Jeigu pagrindo grunto po važiuojamąja dalimi deformacijos modulio vertė darbų metu gaunama Ev2<45 MPa,

pagrindo gruntas yra keičiamas geresnių savybių gruntu, stabilizuojamas cheminiais priedais arba stiprinamas
geosintetinėmis medžiagomis (tikslinama darbų metu).

5. Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.

6. Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių
reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.

7. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami smėliu.
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Sklypo aukščių planas M1:200

-
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 Projektinės horizontalės 000,00

 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

  Įvažiavimas į sklypą

 Žali plotai skirstykloje / už skirstyklos ribų

 Kabelių kanalai

 Projektuojmi statiniai

Pastotės išorės tvora

 Žvyro dangos aikštelė
 Projektuojama betoninių trinkelių danga

 Projektuojamas aikštelės bortas
 Projektuojamas vejos bortas

Situacijos schema

Projektuojama 30/110
kV Kauklių TP

Š

Eksplikacija

Nr. plane Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

01 Projektuojama 110 kV skirstyklos teritorija m² 10000

02 Projektuojmas 110 kV US VP modulinis gaminys vnt. 1

03 Projektuojmas 30/110 kV galios transformatorius vnt. 1

04 Projektuojmas alyvos surinkimo rezervuatas vnt. 1

05 Kabelių kanalai m 28

06 Lauko biotualetas vnt. 1

07 Projektuojamas elektros energijos kaupimo įrenginys vnt. 1

08 Projektuojmas priešgaisrinis rezervuatas vnt. 2

000,00
000,00 Projektuojama/esama žemės paviršiaus altitudė

Atestato
Nr.

Ričardas PadegimasPV24998

UAB „Aukštaitijos vėjas“

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas

LT

PDVA1338
Laida

Lapas Lapų

30/110 kV Kauklių TP
Mantas Michaliunjo

INŽ. Mantas Čiužas

2023/22-06-PP-SP.B-02

0

1 1

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2024-10 Statybos leidimui
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Sklypo sutvarkymo planas M1:200

Daugiametė žolė
Augalinis gruntas 0,15m
Sutankintas esamas pagrindo gruntas

NURODYMAI:

1. Sklypo aukščių planas pateiktas brėžinyje -TP-SP.B-02.
2. Tvoros fragmentas ir pjūvis pateiktas brėžinyje -TP-SP.B-05.
3. Baigus statybos darbus, teritorija tvarkoma 2 metrus už pastotės tvoros ribų.
4.Jeigu pagrindo grunto po važiuojamąja dalimi deformacijos modulio vertė darbų metu gaunama Ev2<45 MPa,

pagrindo gruntas yra keičiamas geresnių savybių gruntu, stabilizuojamas cheminiais priedais arba stiprinamas
geosintetinėmis medžiagomis (tikslinama darbų metu).

5. Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.

6. Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių
reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.

7. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami smėliu.

Teritorijos apželdinimo detalė
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Sklypo sutvarkymo planas M1:200

Betoninės trinkelės 0,08 m
Skaldos atsijų išlyginamasis sl., fr. 0/5 0,03 m
Dolomitinės skaldos pagrindas, fr. 0/45 EV2>100 MPa 0,15 m

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>30 MPa

proj. ž.p.i=0,02

žiūr. teritorijos apželdinimo detalę

Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, EV2>80 MPa 0,20 m

Betoninių trinkelių ir vejos dangos detalė
Vejos bortai
100x20x8

 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

  Įvažiavimas į sklypą

 Žali plotai skirstykloje / už skirstyklos ribų

 Projektuojmi statiniai

Pastotės išorės tvora

 Žvyro dangos aikštelė
 Projektuojama betoninių trinkelių danga

 Projektuojamas aikštelės bortas
 Projektuojamas vejos bortas

Eksplikacija

Nr. plane Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

01 Projektuojama 110 kV skirstyklos teritorija m² 10000

02 Projektuojmas 110 kV US VP modulinis gaminys vnt. 1

03 Projektuojmas 30/110 kV galios transformatorius vnt. 1

04 Projektuojmas alyvos surinkimo rezervuatas vnt. 1

05 Kabelių kanalai m 28

06 Lauko biotualetas vnt. 1

07 Projektuojamas elektros energijos kaupimo įrenginys vnt. 1

08 Projektuojmas priešgaisrinis rezervuatas vnt. 2

Situacijos schema

Projektuojama 30/110
kV Kauklių TP

Š
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Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas
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Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2024-10 Statybos leidimui

Kelio bortai/Roadside
100x30x15

i=0,03
proj.ž.pav.

i=0,04

Skersinis projektuojamo kelio pjūvis M1:20

Žvyro ir smėlio mišinys, fr. 0/22 0.05m

Šalčiui nejautrus smėlio pasluoksnis, Ev2≥100MPa 0.65m
Dolomitinės skaldos-žvyro pagrindas, fr. 0/45, Ev2≥120MPa 0.15m

Esamas pagrindo gruntas

proj.ž.pav.

Kelio bortai/Roadside
100x30x15

proj. ž.p.

Jungtuvų aptarnavimo aikštelių danga

Betoninės trinkelės 0,08 m
Skaldos atsijų išlyginamasis sl., fr. 0/5 0,03 m
Dolomitinės skaldos pagrindas, fr. 0/45 EV2>100 MPa 0,15 m

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>30 MPa
Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis, EV2>80 MPa 0,20 m

Vejos bortai
100x20x8

Jungtuvo pamatas
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Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:250

NURODYMAI:

1. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
2. Drenažo pertvarkymo darbai numatyti atskiru projektu 2023/22-07.1-TDP-MS "Inžinerinių tinklų (elektros

tinklų), 110 kV kabelių linijos Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., naujos statybos projekto melioracijos statinių
remonto projektas".
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 Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

  Įvažiavimas į sklypą

 Kabelių kanalai

 Projektuojmi statiniai

Pastotės išorės tvora

D Esami melioracijos statiniai

Situacijos schema

Projektuojama 30/110
kV Kauklių TP

Š

L1

D

D
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PVC58/50

PVC110 SN4

D

Proj. lietaus nuotekų tinklai

Esami melioracijos statiniai
Atjungiami melioracijos statiniai

Projektuojami PVC 58/50  mm vamzdžių sausintuvai
Proj. gofruoti, perforuoti PVC vamzdžių rinktuvai

Proj. lygūs, moviniai PVC vamzdžių rinktuvai

Proj. požeminiai drenažo šuliniai PEŠP

Jungiami esami drenažo tinklai į naujai projektuojamą
drenažo apvedimo/atstatymo liniją

Užaklinamas esamas drenažas

(Proj. MS projekte)
(Proj. MS projekte)
(Proj. MS projekte)
(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

(Proj. MS projekte)

Proj. paviršinio vandens nuleistuvai; (Proj. MS projekte)

Sutartiniai ženklai
Nr. Pavadinimas Žymėjimas Pastaba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

Kabeliai apsauginiuose vamzdžiuose

110 kV AS Kabeliai
E7Projektuojama 110 kV kabelių linija 3x∅160 mm vamzdžiuose

Projektuojamos 110 kV KL apsaugos zona

Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas  M1:200
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Eksplikacija

Nr. plane Pavadinimas Mato vnt. Kiekis

01 Projektuojama 110 kV skirstyklos teritorija m² 10000

02 Projektuojmas 110 kV US VP modulinis gaminys vnt. 1

03 Projektuojmas 30/110 kV galios transformatorius vnt. 1

04 Projektuojmas alyvos surinkimo rezervuatas vnt. 1

05 Kabelių kanalai m 28

06 Lauko biotualetas vnt. 1

07 Projektuojamas elektros energijos kaupimo įrenginys vnt. 1

08 Projektuojmas priešgaisrinis rezervuatas vnt. 2

Vandentiekis
Vandens gręžinio apsaugos zona

AutoCAD SHX Text
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110 kV US VP planas M1:50

 Valdymo pulto patalpa

Plotas, m²

Patalpų eksplikacija
Sprogimo gaisro

kategorijaPavadinimasEil. nr.

1 74,80 Cg
Bendras plotas 74,80

Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).Pr
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110 kV US VP planas
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110 kV US VP pjūvis 1-1 M1:50

P12.12.22

Pamatas P12.12.22.
Dolomitinė skalda fr. 0/45, t=300, Dpr=0,98, Ev2=45MN/m2.

P12.12.22

-2.590

-0.390

Piltinis sutankintas smėlinis
gruntas Ev2=45 MN/m2.

90
0

39
0

200

Nuogrinda
žiūr. SP dalį

Esamas sutankintas gruntas, Ev2=45MN/m2

Vejos bortas - VB

Vejos bortas - VB

500500 1200

12
00

30
0
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00
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0

Sutankintas smėlinis gruntas (Ev2=45MN/m2)

-2.890

15
00

+3.515

5000

±0.000=51.09

+3.373

Kolona K-1 Kolona K-1

Stogo sija SS-1
Stogo sija SS-1

-1.340-1.290

A B

Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).Pr
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110 kV US VP pjūvis 1-1
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1 2 3 9
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15100

110 kV US VP Fasadas 1-9 M1:50
+3,515

+3,005

-0,170

-1,390

±0,000

4 5 6 7 8

2000 2000 2000 2000 1460

+2,867

+2,742

+2,330

A B

5000

-0,170

-1,390

±0,000

110 kV US VP fasadas A-B M1:50
+3,515

+3,005

+2,867

+1,950

Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).

Pr
oj
. d

al
is

Pa
va

rd
ė

Da
ta

Pa
ra

ša
s

-
-

-

110 kV US VP fasadai 1-9, A-B
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110 kV US VP Fasadas 9-1 M1:50
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-1,390
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110 kV US VP fasadas B-A M1:50
+3,515

+3,005

+2,867

+1,950

+2,742

+2,330

Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
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110 kV US VP fasadai 9-1, B-A
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110 kV US VP Stogo planas M1:50
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Pastabos:
1. Valdymo pultas pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.

2. Stogo danga ir sienų danga - daugiasluoksnės plokštės. Daugiasluoksnių plokščių spalva -
aliuminio (RAL 9006).

3. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90 mm.
4. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių. Pristato - valdymo pulto tiekėjas.
5. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
7. Stogo latako nuolydis daromas ne mažesnis kaip 1,5% pagal STR 2.04.01:2018.Pr
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110kV US VP stogo planas
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Įrenginių eksplikacija
RIB-Lavėnai 110 kV galinė kabelių mova (Hp=3,5m) su viršįtampių ribotuvai (II klasės) (Hp=4,0m).

L-Lv-0 110 kV skyriklis (Hp=2,6m).

ST/ĮT-T101 110 kV kombinuotas srovės ir įtampos transformatorius (Hp=2,6m).

T-101 110 kV jungtuvai (Hp=2,6m).

RIB-T101 110 kV viršįtampių ribotuvai (II klasės) (Hp=4,0m).

T-1 Galios transformatorius 30/110 kV; 120 MVA

T1-Nž 110 kV neutralės įžemiklis

RIB-T1N Transformatoriaus neutralės ribotuvas

TNR-1 Neutralės įžeminimo varža (Hp=1,3m)

SRT-1 Savų reikmių transformatorius (Hp=1,85m)

ŽB-2 Žaibolaidis (Hp=15m).

Sutartiniai ženklai:

- Fazinai laidas;

- Kauklių TP sklypo tvora;

- Vidutinės įtampos kabelių linija;

- Žaibolaidis;

- Sklypo riba.

RIB-T101 ST/ĮT-T101 RIB-Lavėnai
T-101 L-Lv-0

KĮGS
JGS

TAS
TAS

SRT-1
T-1

37000 37000

37000

37000

100000

3000 3000 3000 3500

40003000

3000 3000 3000 3000

24
50

6058

24
38

24
50

6058

24
38

24
50

6058

24
38

24
50

6058

24
38

30/110 kV Kauklių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

24998 PV
PDV

LT

Ričardas Padegimas

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas

27640 Andrius Baltakojis
Inž. Marijus Novikovas

UAB "Aukštaitijos vėjas"

1:500
30/110 kV Kauklių TP planas

0 Statybos leidimui2025-03

02
1 1

0

L-Lavėnai

L-1

L-2

L-3

8050

45
0053

00
0

ŽB-1

ŽB-2 ŽB-3

ŽB-4 ŽB-5 ŽB-6

T1-Nž
RIB-T1N

TAS
TAS

2023/22-06-PP-E.B-

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H



30/110 kV Kauklių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

24998 PV
PDV

LT

Ričardas Padegimas

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas

27640 Andrius Baltakojis
Inž. Marijus Novikovas

UAB "Aukštaitijos vėjas"

1:50
110 kV TP valdymo pultas

0 Statybos leidimui2024-10

03
1 1

0

ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. 30 kV uždarieji skirstomieji įrenginiai
2. Energijos kaupiklio valdiklio spinta EKVS
3. Hibridinio parko valdymo įranga SCADA Hibrid
4. Vėjo elektrinių valdiklio spinta VEVS
5. Saulės elektrinių valdiklio spinta SEVS
6. Kintamos srovės savų reikmių skydas KSSRS
7. Nuolatinės srovės savų reikmių skydas NSSRS
8. Akumuliatorių baterija AB
9. Relinės apsaugos spintos R1; R2
10. Ryšių spintos S1.1; S1.2
11. Paskirstymo skydelis PS-1
12. Vaizdo stebejimo įrangos spinta VS
13. Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos centralė AGSC
14. Alyvos lygio signalizatorius
15. Apšvietimo valdymo skydas
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Įžeminimo sistemos apvalaus ir stačiakampių profilių
jungiamųjų laidininkų suvirinimo elektrolankinių būdu

pavyzdys

Plieninė cinkuota
įžeminimo juosta prijungiama
prie įžeminimo elektrodo

Tvoros stulpelis

Varžtas su veržle, poveržle ir
spyrokliuojančia poveržle

Tvoros cokolis

Įžeminimo juostos tvirtinimas prie tvoros
stulpo pavyzdys

150
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150
mm

150
mm150

mm150
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mm

Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų
suvirinimo elektrolankinių būdų pavyzdys

Plieninė cinkuota
įžeminimo juosta

Įžeminimo juostos prijungimas prie  etalo konstrukcijų
pavyzdys

Žiūr. 5 vaizdą

Įžeminimo juostos varžtinis prijungimas prie metalo
konstrukcijų pavyzdys

Čia: 1. Metalo konstrukcija; 2. Įžeminimo juosta; 3. Poveržlė
(naudojama iš abiejų varžtinio sujungimo pusių); 4. Varžtas; 5.
Veržlė; 6. Spyruoklinė poveržlė.

Pastaba: įžeminimo sistemos apvalaus ir stačiakampio profilio jungiamųjų
laidininkų suvirinimas elektrolankiniu būdu turi būti atliktas iš abiejų pusių,
betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant.

Pastaba: įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų
laidininkų suvirinimas elektrolankiniu būdu turi būti atliktas iš
abiejų pusių, betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną
šalia kito, jiems prasilenkiant.

Pastabos: 1) srieginiai paviršiai ir varžtiniai sujungimai jungiamų paviršių turi būti
papildomai apdoroti, padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta.
2) varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

Pastabos: 1) srieginiai paviršiai ir varžtiniai sujungimai jungiamų paviršių turi būti
papildomai apdoroti, padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta.
2) varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

Pastabos: 1) srieginiai paviršiai ir varžtiniai sujungimai jungiamų paviršių turi būti
papildomai apdoroti, padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta.
2) varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

Įžeminimo sistemos apvalių jungiamųjų laidininkų
suvirinimo elektrolankinių būdų pavyzdys

150

230∅14,2 mm (1,5 m)VERTIKALUS ĮŽEMINIMO ELEKTRODAS

Eil.Nr.

1.

ŽYMUOPAVADINIMAS KIEKISMATO VNT.

vnt.

330030x4 mm (tranšėjoje)PLIENINĖ CINKUOTA ĮŽEMINIMO JUOSTA2.

115SUJUNGIMO MOVA3.

4. 115PLIENINIS ANTGALIS

m

vnt.

vnt.

∅14,2 mm

Tvoros segmentų
sužeminimas tarpusavyje

Sutartiniai žymėjimai:

- Išorės įžeminimo kontūras 30x4 mm;

- Vertikalus įžeminimo elektrodas 3m;

- Vertikalus įžeminimo elektrodas 6m;

- Tvora

                           - Gaisro gesinimo technikos įžeminimo vieta

Pastabos:
1. Bendra pastotės įžeminimo kontūro varža, bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω;
2. Įžeminimo kontūro sujungimai atliekami suvirinant elektrolankiniu būdu. Suvirinimo vietos padengiamos
antikorozine pasta. Įžeminimo laidininkai prie įžeminamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti
varžtais. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.
3. Įžeminimo horizontalios juostos pastotės teritorijos ribose klojamos 0,7 m gylyje, už jos ribų (MTT) 1 m;
4. Modulinis pastatas prie atviros skirstyklos įžeminimo kontūro prijungiamas ne mažiau kaip keturiuose vietose;
5. Pastotės tvora prie bendro pastotės įžeminimo kontūro nejungiama. Tvora įžeminama elektrodais įkaltais prie
tvoros kas 20 m vietose nurodytose plane. Dėl geresnio kontakto tvoros sekcijos turi būti sujungiamos
papildomomis kontaktinėmis jungtimis;
6. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos. privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui
uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20,
30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos vietose turi būti
užrašas „ Vieta gaisrinei technikai įžeminti “.
7. Montuojant įžeminimo kontūrą turi būti 15 m įž. juostos atsumas tarp žaibolaidžių ar žaibolaidžių portalų ir
matavimo transformatorių.

2500 3000 3000 3500 3500 4000 5000 5500 5000 6000 6000 7000 8200 7800 7500 7200 5300 5500 5000 3500 3000 3500 3000

1000

10
00

1000

10
00

1000

10
00

1000

10
00

28
00

30
00

40
00

45
00

40
00

60
00

60
00

67
00

40
00

40
00

35
00

30
00

25
00

20
00

2000

9000

6000

28
00

30
00

2500 3000 3000 3500 3500 4000 5000 5500 5000 6000 6000 7000 8200 7800 7500 7200 5300 5500 5000 3500 3000 3500 3000 2500

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

40
00

67
00

60
00

60
00

40
00

45
00

40
00

2023/22-06-PP-E.B-

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H



30/110 kV Kauklių TP

Atestato
 Nr.

DataLaida DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

24998 PV
PDV

LT

Ričardas Padegimas

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto
sen., Kauklių k., naujos statybos projektas

27640 Andrius Baltakojis
Inž. Marijus Novikovas

UAB "Aukštaitijos vėjas"
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Sutartiniai žymėjimai:

- Šviestuvas IP65, 260W, 35100 lm (ŠV) (10 m aukštyje, plataus spindulio);

- Apšvietimo izolinija 5lx apšvietos;

- Apšvietimo izolinija 10lx apšvietos;

- Apšvietimo izolinija 20lx apšvietos;

- Apšvietimo izolinija 30lx apšvietos;

- Apšvietimo izolinija 50lx apšvietos;

- Apšvietimo izolinija 100lx apšvietos;

- Apšvietimo izolinija 150lx apšvietos;

- Žaibolaidis;

- Metalinis 10m. ilgio vamzdis apšvietimo kabeliui.
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS SAULĖS ELEKTRINIŲ PARKO PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
PERDAVIMO TINKLO 
  

Pareiškėjas: UAB „Aukštaitijos vėjas“. 

Paskirtis: prijungimo sąlygos išduodamos UAB „Aukštaitijos vėjas“ 100 MW leistinos generuoti 
galios/ 100 MW įrengtosios galios saulės elektrinės prijungimui prie elektros perdavimo tinklo (toliau 
— PT dalies techninis projektas) ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo techniniam projektui 
rengti. 

Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 
suderintų techninį projektą su sąmata. 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos 2023-04-19 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 
Nr. L-6211. 

Projektavimo metu, atsiradus būtinybei, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį perdavimo 
sistemos operatorius PSO pasilieka sau teisę pakeisti prijungimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol 
bus gautas statybą leidžiantis dokumentas.  

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 

1. Nuosavybės riba — elektros tinklo nuosavybės riba tarp PSO ir Pareiškėjo įrenginių 
numatoma naujos XX/330 kV Lavėnų transformatorių pastotės (toliau — XX/330 kV Lavėnų TP) 
330 kV įrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV įvadų gnybtų, kaip parodyta 1 schemoje. Už 
riboje esančių galios transformatorių įvadų gnybtų kontaktų būklę atsako Pareiškėjas. 

2. Prijungimo aprašymas: 
2.1. schema: planuojamą statyti 100 MW leistinos generuoti galios/100 MW įrengtosios galios 

saulės elektrinių parką numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos (toliau – OL) Aizkrauklė – Panevėžys 
(LN-316) per naujai statomą XX/330 kV Lavėnų transformatorių pastotę (toliau — XX/330 kV Lavėnų 
TP), kaip parodyta 1 schemoje. Prijungimo schemoje įvertinta, jog su UAB “Investicijos nata” yra 
pasirašytas ketinimų protokolas 22KP-37; 

2.2. remiantis pasirašyto ketinimų protokolo 22KP-34 pakeitimu 23KPP-26, Pareiškėjas 
patvirtina: 

2.2.1. jog jam yra žinoma, kad Elektrinės prijungimas galimas tik tuo atveju, jei Pareiškėjas 
suprojektuoja automatizuotą Elektrinės generuojamos galios ribojimo sistemą su galima tolimesne 
integracija; 

2.2.2. Pareiškėjo 74 552 kW įrengtosios galios ir 74 552 kW leistinos generuoti galios Elektrinės 
daliai pagal LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatas 
taikomos III kategorijos ribojimų taisyklės; 

2.3. Pareiškėjas, atsižvelgęs į elektros energijos vartojimo, kaupimo ir eksporto galimybes, 
įsivertina galimas ribojimų apimtis. Pareiškėjas pareiškia ir patvirtina, jog šie generacijos ribojimai jam 
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yra priimtini bei įsipareigoja nereikšti jokių su jais susijusių pretenzijų ar reikalavimų šio Susitarimo 
pasirašymo metu ar bet kuriuo metu ateityje. 

2.4. Susijusios TP: Panevėžio TP ir Aizkrauklės TP. 
3. Kiti reikalavimai:  
3.1. planuojamą statyti SE parką numatoma prijungti prie tarpsisteminės 330 kV OL Aizkrauklė-

Panevėžys, pastatant naują 330 kV transformatorių pastotę, todėl bus reikalingi pakeitimai Latvijos 
perdavimo sistemos operatoriaus AS „Augstsprieguma tikls“ tinkle. 
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1 schema. Planuojamų statyti elektrinių prijungimo prie perdavimo tinklo schema 

į Aizkrauklės 
TP

į Panevėžio 
TP 

Nauja XX/330 kV 

Lavėnų TP

Nuosavybės riba
LITGRID AB nuosavybė

Pareiškėjo nuosavybė

Pastabos: 
1. Ištisine linija parodyti elementai, kuriuos reikia įrengti norint prijungti saulės elektrinių parką.
2. Punktyrine linija pažymėti perspektyviniai elementai  (OL rezervai, šynų pratęsimas, rezervai kitiems 
tinklo naudotojams), kurių plėtrai vietos skirstykloje numatyti nereikia, tačiau tam atlikti turi būti palikta 
galimybė atsiradus poreikiui ateityje.
3. Suminė saulės elektrinės modulių įrengtoji galia — 100 MW.

Š-301

Š-302

Rezervas 
perspektyvinei 

OL

Rezervas 
perspektyvinei 

OL

Prijunginys saulės 
elektrinių parkui, kurio 
įrengimas numatomas 

pagal 22KP-37

Rezervai

Saulės elektrinių parko 
leistina generuoti galia 

100 MW
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II DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo 

1. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 
suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra 
reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų 
bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų 
(jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip 
susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis): 

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas; 
1.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, 

kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų 
(teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 
procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių 
susirinkime; 

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta.  
2. Įsivertinti, kad perdavimo tinklo duomenys, reikalingi techniniam projektui parengti, bus 

suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą. 
3. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo techninio projekto rengimui, pateikti 

Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO tipinė 
konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >Aktualūs 
dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti el. paštu 
info@litgrid.eu. 

4. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų, kiek jų privaloma 
parengti prijungimui įgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu – PT dalies techninis projektas) ir 
tiek Pareiškėjo elektros įrenginių dalies techninių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių 
prijungimui ir pastatymui ar įrengimui įgyvendinti (toliau — Pareiškėjo dalies techninis projektas). 
Techniniai projektai privalo būti rengiami, vadovaujantis prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir 
projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat LITGRID AB 
reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, o prijungiamos prie elektros 
energetikos sistemos elektrinės turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Vėjo elektrinių 
prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių* (patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant vėjo elektrines) bei kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

5. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, pateikti derinti projektinių pasiūlymų (jei tokie bus 
reikalingi) rengimo užduotį. PSO tipinė projektinių pasiūlymų rengimo užduoties forma pateikta 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis. 

6. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, įskaitant 
prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo organizavimą. 

7. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus 
(detalesnei informacijai skyriuje Reikalavimai planuojamai teritorijai). 

8. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai sprendiniai 
yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 
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9. Su PSO suderinti PT dalies techninį projektą pateikiant jį pagal LITGRID AB reikalavimus 
techninių projektų sudėčiai, kurie skelbiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai.   

10. Siekiant užtikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą 
terminą, būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų atlikti 
darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies techninių projektų 
(pvz. TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.  

11. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, nurodyti asmens, kuris pasirašys elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį (toliau — prijungimo 
paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis. 

12. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO. Šios ir kitų sutarčių pasirašymas aprašytas 
skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti nustatytas tik esant suderintiems 
preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje Reikalavimai projekto įgyvendinimo 

terminų planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos trukmės konkretūs atjungimai yra įtraukti į 
metinį atjungimų grafiką. Už techninio projekto sprendinių įgyvendinimui reikalingų atjungimų 
preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas projektuotojas.  

13. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės organizavimo, 
pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjas privalės 
užtikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizės išvados, kad PT dalies techninį 
projektą galima tvirtinti, gavimui. 

14. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo daliai 
ir jį pateikti PSO. 

15. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus reikalinga), 
statybą leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio projekto vykdymo 
priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

16.  Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti projekto 
vykdymo priežiūrą. 

17. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio 
projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės išvada, PSO vardu 
gautu statybą leidžiančiu dokumentu bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. 

18. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta teise, 
bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. gruodžio 
8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ ir įvertinti 
poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“. 

19. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta teise, 
PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus pradėtos tik gavus 
statybą leidžiantį dokumentą. 

20. Jei PT dalyje projektuojami nauji įrenginiai arba esamų įrenginių pakeitimas, su PSO 
suderinti pagrindinės įrangos atitikimą PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies 
techninio projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. 
Įrangos atitiktis su PSO turi būti suderinta prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant pagrindinę 
įrangą. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka) 
pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid> Litgrid pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos atitikties 
pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sąvokos — „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis projektas“ 
atitinka prijungimo sąlygose naudojamas sąvokas — „Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies techninis 
projektas“. Teikiant pagrindinės įrangos dokumentaciją, Pareiškėjas privalo vadovautis visais Tvarkoje 
nurodytais reikalavimais, išskyrus 2 punktą. Pareiškėjas teikia užpildytas PT dalies techninio projekto 
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technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija. PT dalies techninio 
projekto techninėmis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT dalies techninio projekto 
techninių specifikacijų bylas. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimui 
dokumentacija turi būti teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra suskirstyta Tvarkos 1 lentelėje (pvz. 
Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijų dalis ir t.t.). Pateikta derinimui atskirų įrenginių arba 
nepilnos apimties įrenginių dalies dokumentacija nebus peržiūrima. 

21. Gauti iš PSO pritarimą Pareiškėjo dalies techniniam projektui.  
22. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 
bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų 
ataskaitą. 

23. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, o pastatyti elektros perdavimo tinklo 
dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų 
reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus į Pareiškėjo nuosavybėje esančių elektros 
įrenginių (TP ir elektrinių) techninio įvertinimo komisiją (-as) ir statybos užbaigimo komisiją (-as). 

24. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 
24.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
24.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
24.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui; 

24.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

25. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 
PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 
sankcijos. PSO pareikalavus, Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti PSO 
informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 

26. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 d. 
nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių 
nuostatų įgyvendinimo“ aktualios redakcijos keliamus reikalavimus. 

27. Pareiškėjas yra informuojamas, kad prie  XX/330 kV Lavėnų TP perspektyvinių 
prijunginių  bus jungiami ir kitų potencialių tinklų naudotojų įrenginiai. Pareiškėjas neturi teisės jokiais 
būdais trukdyti kitų potencialių tinklų naudotojų prijungimui prie XX/330 kV Lavėnų TP perspektyvinių 
prijunginių ir esant poreikiui privalo bendradarbiauti projektuojant / vykdant prijungimą. 

28. Pareiškėjas privalo Pareiškėjo nuosavybės teise arba kitokiais teisėtais pagrindais jo 
valdomame žemės sklype suteikti galimybę tiek projektavimo, tiek prijungimo darbų vykdymo metu ir 
netrukdyti prisijungti (nustatant servitutą – tiesti, aptarnauti, naudoti, požemines, antžemines 
komunikacijas atitinkamo būsimo tinklų naudotojo naudai, atitinkamai kompensuojant už nustatomą 
servitutą 2004 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1541 nustatyta tvarka) 
prie XX/330 kV Lavėnų TP perspektyvinių prijunginių kitam būsimam tinklų naudotojui, kuriam 
Operatorius išdavė prijungimo sąlygas, numatydamas prijungimą prie XX/330 kV Lavėnų TP 
perspektyvinių prijunginių. Pareiškėjui nevykdant arba netinkamai vykdant nurodytos pareigos, 
Operatorius turi teisę į nuostolių atlyginimą, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, atsiradusiais dėl 
naujų XX/330 kV TP statybų bei jų eksploatacijos. Pareiškėjas yra informuojamas, kad ši sąlyga bus 
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įtraukta į Prijungimo paslaugos sutartį su Pareiškėju, o kitiems būsimiems tinklų naudotojams, kurių 
įrenginiams prijungti bus nustatytas prijungimo taškas prie XX/330 kV TP perspektyvinių prijunginių, 
Operatorius suteiks informaciją apie šią Pareiškėjo pareigą. 

 Į turinį 

2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai 

1. Pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės 
sklypo dalies subnuoma), įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė į 
žemės sklypą (jo dalį), kuris (-i) reikalingas (-a) naujos XX/330 kV Lavėnų TP statybai ir jos 
eksploatacijai, įskaitant vietą perspektyviniams elementams. 

2. Užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą (jo dalį), kuris (-i) 
reikalingas (-a) naujos XX/330 kV Lavėnų TP statybai ir eksploatacijai, arba nebus kitaip apribota PSO 
statytojo teisė iki nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) įsigijimo sutarties įregistravimo 
Nekilnojamojo turto registre. 

3. Pateikti žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių 
koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriame turi būti: 

3.1. išskirta naujai XX/330 kV Lavėnų TP statybai ir jos eksploatacijai reikalinga žemės sklypo 
dalis ir nustatytas šios dalies plotas, jei PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama žemės 
sklypo dalis; 

3.2. nurodytas privažiavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisių 
įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies). 

4. Inicijuoti žemės sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) 
įsigijimo, taip pat ir užstatymo teisių perleidimo, sutarties sudarymą techninio projekto rengimo metu 
ir organizuoti jos pasirašymą. Pareiškėjas prašymą dėl sutarties inicijavimo pateikia el. paštu 
info@litgrid.eu. Su PSO pasirašyta sutartis per 10 d. d. turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto 
registre. 

5. Pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies) paskirtį į – 
kitą, naudojimo būdą į – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, bei 
pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais pakeitimais. 

6. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų esamų elektros tinklų apsaugos zonų 
ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planuose, 
patvirtintuose LR Energetikos ministro įsakymu. Elektros tinklų apsaugos zonų ribos sutartiniais 
ženklais pažymimos brėžiniuose. Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose turi būti 
gauti žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai. 

7. Paaiškėjus, jog dėl techninio projekto sprendinių pasikeičia esamų elektros tinklų apsaugos 
zonų ribos, derinant PT dalies techninį projektą, nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei neterminuotus servitutus, 
suteikiančius teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi 
reikalingi veiksmai dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, bei organizuotas sutarčių pasirašymas dėl neterminuotų 
servitutų nustatymo su žemės sklypų savininkais (susitikimą su notaru organizuoti ne anksčiau kaip 
po 3 d. d. nuo visų notarinei sutarčiai sudaryti būtinų dokumentų suderinimo su PSO). Notarinės 
sutarties turinio apimtyje turi būti nurodytas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) sutikimas dėl elektros 
tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies techninį projektą pateikti žemės sklypų Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko išrašus su įregistruotais servitutais ir teritorijomis, kuriose 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus. 
Projektuojamos elektros tinklų apsaugos zonų ribos sutartiniais ženklais pažymimos brėžiniuose. 
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8. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos, 
įregistravimą (išregistravimą) valstybės registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo 
tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti 
(išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos. 

9. Visus minėtus dokumentus pateikti teikiant derinti PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninį projektą. 

Į turinį 

3 skyrius. Pasirašomos sutartys 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis: 
1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su PSO 

metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti galiojantį 
leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;  

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 
paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos; 

2. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 
2.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio ryšio 
galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 

2.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito 
tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės elektrinėmis ar jų 
grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui priklausančioje) įtampos 
pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 

2.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 
perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 
perdavimo tinklo objektą; 

2.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti savo 
vėjo/saulės/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo turi 
kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 
prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 
padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo elektros 
tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako Pareiškėjas. 

Į turinį 

4 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui 

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto įgyvendinimui reikalingas PT 
dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio 
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

2. Informuojame, kad Pareiškėjo įrenginių prijungimo projekto įgyvendinimas gali sutapti su 
ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu, taip pat su kitais PSO jau vykdomais rekonstravimo investiciniais projektais 330 kV tinkle, 
todėl Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimui reikalingi atjungimai turės būti derinami atsižvelgiant į 
Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos ir kitų vykdomų 330 kV projektų darbų įgyvendinimo 
grafikus ir/arba jau suplanuotus atjungimus taip, kad nebūtų įtakojami jų darbų vykdymo grafikai ir 
būtų užtikrinamas PSO tinklų naudotojų maitinimo patikimumas. Informuojame, kad PSO vykdo 
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ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos investicinius projektus 
„330/110/10 kV Neries TP rekonstravimas“, „330 kV EPL Vilnius-Neris statyba“, „330 kV Jonavos TP 
rekonstravimas“. Fiziniai rekonstravimo darbai su esamų veikiančių įrenginių atjungimais atliekami 
nuo 2022 Q3 iki planuojama užbaigti 2025 metų Q3 imtinai, todėl  XX/330 kV Lavėnų TP prijungimas 
prie perdavimo tinklo, bus galimas tik po minėtų PSO projektų užbaigimo. 

3. Informuojame, kad PSO planuoja vykdyti investicinį projektą „330 kV OL Aizkrauklė — 
Panevėžys (LN316) rekonstravimas“. Fiziniai rekonstravimo darbai su esamos OL atjungimu 
planuojami atlikti preliminariai laikotarpyje nuo 2026 m. II-o ketvirčio iki 2028 vidurio. Naujos 
XX/330 kV TP prijungimo prie PT darbai ir susiję kiti darbai aplinkinėse esamose pastotėse, kai 
reikalingas esamos 330 kV OL Aizkrauklė — Panevėžys (LN316) atjungimas bus galimas preliminariai 
2025.12-2026.01 laikotarpiui arba vėliau, kai linija bus atjungta dėl PSO rekonstravimo. 

4. Atsižvelgiant į PSO jau suplanuotus bei vykdomus rekonstravimo/naujos statybos projektus 
330 kV tinkle, naujai pastatytos XX/330 kV Lavėnų TP prijungimas prie PT yra galimas aukščiau 
paminėtais laikotarpiais iš anksto susiderinus preliminarias datas tam, kad PSO pradėdamas vykdyti 
savo dalies investicinį projektą, galėtų savalaikiai įvertinti esamos 330kV OL Aizkrauklė-Panevėžys 
(LN316) atjungimo rekonstravimui apimtis ir atitinkamai suplanuoti šio projekto darbų vykdymo 
eiliškumą atsižvelgiant į planuojamą naujos XX/330 kV Lavėnų TP prijungimo tašką linijoje 

5. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai privalo būti įtraukti į metinį 
PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiką ir suderinti su PSO. Nepriklausomai ar tarp Pareiškėjo 
ir PSO jau buvo suderintos projekto įgyvendinimui reikalingos PT dalies įrenginių atjungimų datos, 
projektuotojas, Pareiškėjas arba projekto įgyvendinimo rangovas, priklausomai nuo esamos 
situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingą informaciją dėl metinio PSO dalies elektros 
įrenginių atjungimų grafiko sudarymo (metinį grafiką derina PSO). Vėlesniuose etapuose, vykdant 
mėnesio laikotarpio planavimą, projektui įgyvendinti reikalingi atjungimai gali būti derinami mėnesio 
laikotarpio atjungimų grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi atjungimai buvo suplanuoti ir 
suderinti metiniame grafike. 

6. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita 
planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami skyriuje „Reikalavimai projekto 

vykdymo eiliškumui ir etapams“. 
Į turinį 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 

5 skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais internetiniame 
puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techninių projektų 
specifikacijos. 

2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 
technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą. 

3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo projekto 
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami 
rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis PSO 
patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo 
dokumentacijos aprašu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO. 

4. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų reikalavimus. 
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų naujų elektros 
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įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. 
ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti 
su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 kV Lavėnų TP statyba keičiant 
ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi 
naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

Į turinį 

6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams  

1. PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. 
Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio 
lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip 
pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio 
projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys 
elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Terminų įvertinimui techninio 
projekto Statybos organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų resursų bei techninių pajėgumų 
grafikas, jog būtų galima įvertinti planuojamus skirti darbams resursus ir atjungimų trukmes. 
Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose 
TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir 
trukmes; esamos 330 kV OL Aizkrauklė — Panevėžys atjungimas galimas tik jos rekonstravimo 
darbams; 

2.2. XX/330 kV Lavėnų TP statybos metu 330 kV OL Aizkrauklė-Panevėžys linijos atjungimas 
negalimas. Naujai pastatytos XX/330 kV Lavėnų TP prijungimo darbų vykdymo grafikas turės būti 
suderintas su PSO suplanuotu vykdyti esamos linijos rekonstravimo grafiku. 

2.3. negalimas vienalaikis esamos 330 kV OL Aizkrauklė — Panevėžys ir kitų PSO 110 kV oro 
linijų atjungimas; 

2.4. vykdant darbus 110 kV oro linijų ruože tarp Panevėžio ir Pasvalio, būtina išlaikyti maitinimą 
tarpinėms pastotėms, numatant OL jungčių išskyrimus ir baigus darbus, sujungimus vientisumo 
atstatymui dėl tarpinių transformatorių pastočių užmaitinimo. Priemonės įgyvendinimo apimtys bus 
nuspręstos rangovui derinant darbų-atjungimų grafiką su PSO, AB Energijos skirstymo operatoriumi. 
Išskyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo sąskaita 

2.5. RAA nuostatų keitimui, maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. 
(išskyrus, jei nuostatai keičiami 330 kV OL Aizkrauklė — Panevėžys linijos jungtuvams kartu su OL 
atjungimu dėl jos rekonstravimo ar naujos XX/330 kV SE TP prijungimo prie PT). Prijunginių atjungimai 
turi būti nevienalaikiai ir jų atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo 
metu. 330kV kitų linijų prijunginių atjungimai turi būti atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų 
komplektą, kitą paliekant darbe; 

2.6. jeigu darbai su esamos 330 kV OL Aizkrauklė — Panevėžys rekonstrukcija būtų numatyti 
atlikti anksčiau nei pastatyta XX/330 kV Lavėnų TP, būtina PT dalies techniniame projekte numatyti 
laikino linijų sujungimo tarpusavyje ir įjungimo darbus; 

2.7. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujos XX/330 kV Lavėnų TP prijungimo prie PT ir su tuo 
susijusius pakeitimus kitose TP keičiant jose esamą įrangą, taip pat keičiant jose įrenginių 
operatyvinius pavadinimus (su naujos XX/330 kV SE TP prijungimu keisis ir 330 kV OL pavadinimas, 
pavadinimai Panevėžio ir Aizkrauklės (LV) pastotėse), jų markiruotes, taip pat poreikius dėl kitų 
susijusių TP testavimo darbų su dispečerinio valdymo sistema; 

2.8. projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį antrinės 
įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu; 

3. Techniniame projekte nurodyti: 
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3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo 
grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 
skyriumi ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. 
Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos 
darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus 
suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-
atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.2. kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV 
įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 
kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. 
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos 
atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami prie AB ESO tinklo prijungti klientai; 

3.3. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 
transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar klientų, elektros energijos 
gamintojų informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną 
atjungimo datą; 

3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 
apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai ir 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies 
įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų 
metų spalio 30 d. kitiems metams); 

3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 
apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai ir 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies 
įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki 
einamojo mėnesio 05-os dienos kitam mėnesiui); 

3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos 
darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų 
grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. ir 3.5. punktų 
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, 
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai 
neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus; 

3.7. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-
35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį 
prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims 
derinimui excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 15 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

3.8. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 
derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.9. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 
darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba nutraukiamas 
ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

3.10. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams; 

3.11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 
kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 



13 
 

  

3.11.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
3.11.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.11.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO); 
3.12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.12.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
3.12.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
3.12.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.13. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

Į turinį 

7 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. Pareiškėjas PT dalies techniniame projekte numatys, kad turi būti:  
1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujos XX/330 kV Lavėnų TP 

330 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
1.1.1. XX/330 kV Lavėnų TP principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 
1.1.2. XX/330 kV Lavėnų TP savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių 

operatyviniais pavadinimais; 
1.1.3. XX/330 kV Lavėnų TP įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, 

ryšio įrenginių); 
1.1.4. XX/330 kV Lavėnų TP tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.2. įvertinant prie elektros perdavimo tinklo prijungiamą naują XX/330 kV Lavėnų TP 330 kV 

skirstyklą, atnaujinta, papildyta/pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta šios 
330 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.2.1. 330/110/10 kV Panevėžio TP 330 kV skirstyklų principinės schemos su nurodytais 
įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.2.2. 330/110/10 kV Panevėžio TP 330 kV skirstyklų savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su 
nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.2.3. 330/110/10 kV Jonavos ir Panevėžio TP 330 kV skirstyklų įrenginių operatyvinės 
priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 

1.2.4. 330/110/10 kV Jonavos ir Panevėžio TP 330 kV skirstyklų tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.3. įvertinant prie elektros perdavimo tinklo prijungiamą naują XX/330 kV Lavėnų TP 330 kV 

skirstyklą bei rekonstruojant esamą 330 kV OL Panevėžys — Aizkrauklė LN327 į dvi linijas, 
pakoreguotos bei suderintos su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujai suformuotų 330 kV OL 
Panevėžys — XX/330 kV Lavėnų TP ir XX/330 kV Lavėnų TP — Aizkrauklė tipinės perjungimo 
programos; 

1.4. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 
redaguojamu *.dwg ir neradeguojamu *.pdf formatais; 

1.5. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos 
lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 
(jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 
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1.7. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 
1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui; 
1.9. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 
1.10. TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO 
Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimų 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba; 

1.11. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuotų tipinių 
perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas 
testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius), bei 
testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis 
eilutėmis. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti 
– ir darbų-atjungimų grafike. 

Į turinį 

8 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Patikrinus aukščiau sąlygose nurodytų kitų susijusių TP (jeigu tokios TP yra numatytos) 
pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą pasikeitus instaliuotai 
galiai bei nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina numatyti tų įrenginių 
pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Techniniame projekte pateikti skaičiavimo rezultatus ir išvadas dėl 
įrenginių keitimo poreikio arba jų tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamų įrenginių 
patikrinimą bei parenkant naujų pirminių įrenginių vardinę srovę, įvertinti prie tinklo prijungiamo 
generuojančio šaltinio pilnutinę galią (S, VA), skaičiavimuose nurodant atitinkamą galios faktorių 
(cos ϕ). Esamų pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, srovės matavimo transformatorių, ryšio 
užtvėriklių ir pan.) tinkamumo įvertinimui, techniniame projekte turi būti pateiktos atskirų įrenginių 
vardinės charakteristikos – vardinė pirminė (ilgalaikė) srovė ir vardinė trumpojo jungimo atsparumo 
(terminė) srovė. Srovės matavimo transformatorių įvertinimui papildomai turi būti pateikiama 
informacija apie vardinę ilgalaikę terminę srovę (Icth) bei transformacijos koeficiento keitimo galimybę 
(atšakos antrinėse srovės matavimo apvijose) jeigu konkrečiuose transformatoriuose tokių yra. Esant 
įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas 
į PSO avarinį rezervą suderinus su Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Jei numatoma 
demontuoti esamus įrenginius, perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš demontavimą turi 
būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti išsaugomų 
įrenginių pristatymą į IPC paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai projektuojamų 
įrenginių charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 
reikmės. 

2. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės 
teritoriją.   

3. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 330 kV 
skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos 
elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių 
sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 
eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi maksimaliai 
atitikti projektavimo užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti išlaikomas įrenginių ir 
sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai 
LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos 
įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant 
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įvykdyti visus LITGRID AB ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto įgyvendinimo etapų bei aukštos 
įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos 
atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos 
organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB 
papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės 
bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje. 

4. Skirstyklos įrenginių išdėstymą projektuoti taip, kad būtų galimybė ateityje išplėsti skirstyklą 
pratęsiant šynas bei prie jų prijungiant naujus prijunginius iš bet kurios šynų pusės. Skirstyklos 
įrenginių išdėstymas negali apriboti arba apsunkinti galimybės prisijungti kitiems vystytojams prie 
naujai projektuojamos skirstyklos, o projektuojamų įrenginių išdėstymas turi būti toks, kad be esamų 
įrenginių perstatymo prie skirstyklos būtų galima prijungti naujus generacijos, kaupimo ar vartojimo 
agregatus. Sprendiniai turi būti tokie, kad norint praplėsti skirstyklą nebūtų poreikio ateityje jos 
perstatyti ar iš esmės pakeisti skirstyklos įrenginių išdėstymo planą. Taip pat, naują skirstyklą įrengiant 
šalia dvigrandės oro linijos, skirstyklos išdėstymo sprendiniai turi būti parinkti tokie, kad be esamų 
skirstyklos įrenginių perstatymo būtų įmanoma prijungti abi oro linijos grandis prie naujai 
projektuojamos skirstyklos. 

5.  PVP dydis turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų visi principinėje schemoje numatytų 
statomų bei planuojamų rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų 
reikmių maitinimo įrangos įrenginiai. PVP skirstyklos padėtis įrenginių ir konstrukcijų atžvilgiu turi būti 
tokia, kad PVP būtų galima praplėsti papildomai nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos įrenginių 
ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki įtampą turinčių dalių. PVP esančios 
įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų aukščiau paminėtų valdymo, 
apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos spintų. 

6. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 
skirstyklose prie jungtuvų ir tarp galios transformatorių (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami) ir 
jų  prijunginių turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei 
kilnojamosioms laboratorijoms. 

7. Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės 
storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse 
specifikacijose. 

8. Oro linijų (toliau - OL) užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su 
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 330 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus 
visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 8,5 m, esant 
didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL atrama 
yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, nusileidžiančių iš 
atramos, poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami laidai iš atramos, 
neviršija/atitinka susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties atsparumo charakteristikų. 
Minėtu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą tiesiai iš atramos į skirstyklos 
įrenginius. 

9. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas, išskyrus aukšto dažnio užtvėriklius, kurie gali būti montuojami pakabinant. Ant vienos 
atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios projektuojamos) su 
viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos atraminės konstrukcijos 
yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų ribotuvų pastatymą ant 
atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba horizontalaus 
pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant kitoms 
išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu. 
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10. Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė 
izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka 
pilka. 

11. 330 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos 
elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio pavarų 
variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių įžeminimo peilių 
pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę priežiūrą/aptarnavimą 
galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo. Stacionarūs įžeminimo peiliai turi 
būti naudojami įžeminti oro linijas, 330 kV šynas, jungtuvus (kartu su matavimo transformatoriais) iš 
abiejų pusių ir galios transformatorius. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės. 

12. 330 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Pasirenkant 
įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo 
aikštelės. Vienfazių jungtuvų valdymo spintos turi būti įrengtos tokiame aukštyje, kad jungtuvus būtų 
galima valdyti nuo žemės paviršiaus. Prie kiekvienos pavaros turi būti įrengtos papildomos 
aptarnavimo aikštelės, jei pavarų negalima pasiekti nuo žemės paviršiaus. Vienas jungtuvų 
komplektas turi turėti vieną valdymo spintą. Aptarnavimo aikštelės turi būti pažymėtos techniniame 
projekte. Techniniame projekte turi būti įrašyta, kad aikštelės projektuojamos darbo projekto metu, 
įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklių reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į 
tai, kad pakilimas į aikšteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Darbo projekto 
brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo 
iki įtampą turinčių dalių. Atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne 
mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros 
indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų 
lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų kuriems gali 
prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV SF6 dujiniams 
jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

13. Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 220 V DC. 
14. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų 

kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 330 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių 
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų 
išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti 
reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 330 kV transformatorių pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

15. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 
viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų 
viršįtampių skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų 
galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos 
papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius 
įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio 
kombinacija).  

16. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant galimybę 
atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 330 kV įtampos. Kiekvienam 
viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo 
metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) 
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tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad 
būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių 
ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio 
laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su įžeminimo įrenginiais sujungiami 
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

17. Esant poreikiui įrengti aukšto dažnio (toliau - AD) ryšio įrenginius. 330 kV AD ryšio užtvėrikliai 
ir 330 kV ryšio kondensatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Projekto rengimo 
metu atlikti AD ryšio užtvėriklių ir ryšio kondensatorių charakteristikų parinkimo skaičiavimus. Visi 
skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. AD kanalų poreikis nurodytas RAA dalyje ir 
tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV AD ryšio 
užtvėrikliams ir 330 kV ryšio kondensatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

18. Rengiant techninį projektą, 330 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo 
smūgio sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. 
Suprojektuoti ir įrengti 330 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, 
jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant 
transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius 
(žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). 

19. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas 
apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo rezultatus 
kartu su brėžiniais pateikti projekte. 

20. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko 
ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių 
įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) 
įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

21. 330 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos 
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo 
transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros 
energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis 
tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų 
jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir 
matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir 
būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. 
Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos 
koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų 
perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir 
matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Galios transformatorių 
prijunginiuose srovės ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė 
(Icth) turi būti ≥ 150 %. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo 
klasė - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su 
Lietuvoje pripažintais patikros sertifikatais, išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos 
akredituotos laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus 
pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais PSO turi 
būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai 
matavimo transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

22. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės - įtampos transformatorių išdėstymas 
skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - įtampos 
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transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne ilgesnis nei 
20 m.  

23. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį 
galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 
faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos atlikus 
skaičiavimus techniniame projekte. 

24. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovės bei nuolatinės 
srovės savųjų reikmių skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių baterijas su 
įkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi būti sumontuojami 
spintų priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai esant uždarytoms spintų 
durims.  Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti tiekiama ne mažiau kaip iš trijų 
(priklausomai nuo TP įrengiamų galios transformatorių skaičiaus, žr. reikalavimus savųjų reikmių 
maitinimui) nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito 
automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas turi užtikrinti visų 
skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Privalomai įrengiamas stacionarus reikiamos 
galios dyzelgeneratorius. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniai 
reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės.  

25. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų 
sistema (L+, L- ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Tarp I ir II šynų sekcijų turi būti kaip įmanoma 
tolygiau paskirstytas apkrovimas. Šynų sekcijų maitinimui ir akumuliatorių baterijos įkrovimui 
suprojektuoti du įkroviklius. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems TP 
nuolatinės srovės savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinės 
srovės savųjų reikmių skydui, akumuliatorių baterijai ir įkrovikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

26. Techniniame projekte įrašyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatorių baterijų 
išdėstymą/ sumontavimą reikalinga vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių baterijų 
įrengimui, kurie pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

27. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem 
paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant ARĮ automatiką. 
Pastaba: neatsižvelgiant į savųjų reikmių maitinimo tvarkoje nustatytus reikalavimus, normaliu darbo 
režimu KSSRS sekcijinis automatinis jungiklis (toliau – a. j.) turi būti įjungtas. Atitinkamai vienas iš 
dviejų nuolatinių KSSRS maitinimo šaltinių a. j. privalo būti įjungtas, o kitas KSSRS maitinimo šaltinio 
a. j. privalo būti išjungtas. Detalūs a. j. padėties sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu. 
Imtuvų užtikrinančių TP funkcionavimą avariniame režime maitinimą išskirti į atskiras šynų sekcijas. 
Tarp visų šynų sekcijų apkrovimas turi būti paskirstytas tolygiai.  Suprojektuoti reikiamos galios 
stacionarų dyzel-generatorių ir jo prijungimą prie KSSRS. Projektuojant dyzelinio generatoriaus kuro 
talpą turi būti atsižvelgta, kad minimalus veikimo laikas be degalų ir alyvos papildymo veikiant 100% 
vardinės galios (PRP) turi būti 24 val., o ne 8 val., kaip numatyta standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose dyzeliniam generatoriui. Visų skirstyklos savųjų reikmių imtuvų maitinimą suprojektuoti 
taip, kad užtikrinti tolygų apkrovos pasiskirstymą tarp KSSRS šynų sekcijų. Papildomai KSSRS turi 
būti numatoma įranga mobiliam (pervežamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam 
elektros energijos tiekimo šaltiniui ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant užtikrinti dyzel-generatoriaus 
prijungimo vienodumą visose TP, turi būti suprojektuoti du 0,4 kV kištukiniai lizdai 63 A ir 32 A 
(3P+N+PE) atitinkantys LST EN 60309 standarto reikalavimus. Numatyti atskirus 0,4kV kabelius ir 
reikiamo nominalo a.j. jiems prijungti prie KSSRS šynų. Kištukiniai lizdai turi būti suprojektuoti 330kV 
ir 110kV PVP išorėje, vietoje patogioje privežti kilnojamą dyzel-generatorių prie PVP, netoli automobilio 
statymo vietos. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui pateikiami 
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www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 
reikmės. 

28. Ant pastotės valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulės elektrinę vadovaujantis 
reikalavimais: 

28.1. Saulės elektrinės instaliuotoji galia priklauso nuo projektuojamo PVP stogo ploto. PVP 
stogas parenkamas vieno šlaito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai efektyviam fotovoltinių 

modulių darbui. Siūlomas stogo nuolydis ≥15 laipsnių. Stogo plotas turi būti išnaudotas maksimaliam 

galimam fotovoltinių modulių skaičiui įrengti. Projektuojamos modulius laikančios konstrukcijos, 
moduliai į stogo konstrukcija neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne mažesniu kaip 
300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krašto ir ne mažesniu kaip 70 mm atstumu nuo stogo paviršiaus. 
Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio (toliau – SE keitiklis) ir jo pagalbinės įrangos įrengimo 
vieta – PVP viduje.  

28.2. Parinkti vieną tinkamos galios SE keitiklį, kuris prijungiamas prie KSSRS šynų sekcijos, 
nuo kurios maitinsis pagrindinis (angl. Master) akumuliatorių baterijos įkroviklis. Suprojektuoti saulės 
elektrinės veikimo principus bei KSSRS ir NSSRS apkrovimą, efektyviausiai išnaudojant SE 
pagamintą elektros energiją. SE keitiklio DC/AC galios santykis parenkamas ~ 1,2. 

28.3. Projekto rengimo metu būtina suprojektuoti generuojančio šaltinio (saulės elektrinės 
pagamintos elektros energijos) prijungimą prie 0,4 kV KSSRS. Saulės elektrinės prijungimas prie 
KSSRS turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į sąlygą, kad saulės elektrinės pagaminta elektros 
energija negali būti generuojama į ESO skirstomąjį tinklą.  

28.4. Parinkta keitiklio sistema turi užtikrinti saulės elektrinės darbą lygiagrečiai su 0,4 kV 
KSSRS įvadais, įrengtais nuo AB ESO savųjų reikmių transformatorių. 

28.5. Keitiklis turi turėti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistemą. Būtinas nuotolinis 
prisijungimas prie saulės elektrinės energijos apskaitos ir monitoringo sistemos iš Užsakovo 
darbuotojų darbo vietų per standartinę WEB naršyklę (Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.), 
naudojant keitiklyje gamintojo integruotą programinę įrangą. 

28.6. Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekį: 
28.6.1. per dieną; 
28.6.2. per savaitę; 
28.6.3. per mėnesį; 
28.6.4. per metus; 
28.6.5. visas (nuo eksploatacijos pradžios) saulės elektrinės pagamintas elektros energijos 

kiekis; 
28.6.6. realiuoju laiku (momentinė) generuojama el. energijos galia. 
28.7. Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie sistemos būklę: 
28.7.1. įjungta/išjungta; 
28.7.2. keitiklių gedimų indikacijos (klaidų kodai); 
28.7.3. sistema turi turėti duomenų eksportavimo galimybę (pvz. į Microsoft Excel programą); 
28.8. Projekto apimtyje numatomi saulės elektrinės ir jos automatikos bandymai dalyvaujant 

Užsakovo atstovams. Išsamesni reikalavimai įrengiamai SE nustatomi projektuotojo techninio projekto 
rengimo metu. Rengdami SE techninę specifikaciją ją priskirti prie pagrindinės įrangos. Techniniai 
reikalavimai saulės elektrinei pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Techniniai reikalavimai SE galios keitikliui: 

28.8.1. keitiklio darbo režimas  - lygiagretus, su 0,4 kV tinklu; 

28.8.2. keitiklio efektyvumas - ≥ 96%; 

28.8.3. išėjimo įtampa – 400 VAC; 
28.8.4. išėjimo fazių skaičius - 3; 
28.8.5. išėjimo dažnis – 50Hz; 
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28.8.6. keitiklis turi turėti integruotą automatinį jungiklį; 
28.8.7. keitiklis turi turėti apsaugą nuo neautorizuoto parametrų nustatymo pakeitimo naudojant 

slaptažodžiu apsaugotą vartotojų identifikatorių.  
29. Projektuojami laidininkai tarp įrenginių gali būti kieti arba lankstūs, išskyrus Š-301 ir Š-302, 

kurių išpildymas turi būti atliktas naudojant laidus. Turi būti suprojektuotas kiek įmanoma pakankamas 
įrenginių mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių (pastaba: apkrovų, 
veikiančių ilgalaikėmis normaliomis eksploatavimo sąlygomis (įskaitant vėjo ir ledo poveikį), suma 
neturi viršyti: įtampos transformatoriams - 625N, srovės ir kombinuotiems transformatoriams – 2000N. 
Jei nurodyta sąlyga netenkinama, šalia matavimo transformatorių laidininkų laikymui projektuojami 
atraminiai izoliatoriai). Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir 
elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, 
įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių 
leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. 
Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti 
lentelėje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti privalomai 
skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-
102 standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte 
turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai blogiausiomis sąlygomis. Turi būti 
tenkinamos sąlygos: 

29.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir 
gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 

29.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 
laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 

30. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant 
galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių 
sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. Standartiniai 
techniniai reikalavimai 330 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) ir 330 kV lankstiems laidininkams 
(laidams) pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
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31. Naujos TP statybos atveju, lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui pastotėje naudoti 
polimerinius strypinius izoliatorius arba stiklinius lėkštinius izoliatorius. Standartiniai techniniai 
reikalavimai polimeriniams  strypiniams  izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Standartiniai 
techniniai reikalavimai stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos. 

32. Atskirai sumontuoti 330 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 
reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

33. Prie išėjimų į elektros perdavimo linijas, prie galios transformatorių 330 kV išvadų, prie 
šyninių skyriklių (į jungtuvo arba matavimo transformatoriaus pusę) ir prie įtampos transformatorių 
įrengti įžeminimui skirtus kontaktus kilnojamųjų įžemiklių uždėjimui. Tikslios įžeminimo kontaktų 
įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO techninio projekto rengimo metu. 

34. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 330 kV įvadų, skirstyklos pirminių 
įrenginių ir laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 330 kV pirminių įrenginių prijungimo 
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gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

35. Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti 
suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą 
(užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas 
ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo 
reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne 
didesnis nei 2 mm.  

36. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių (toliau - EĮĮBT)   reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, žingsnio įtampą ir prisilietimo įtampą. Atstojamoji 

perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, 

o prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo ir žingsnio įtampas 
vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti sujungti su 
Gamintojo TP XX kV dalies įžeminimo įrenginiais, jei tokia yra tokia galimybė. Jei projektuojamas 
įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų ir įvažiavimų būtina 
išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, sujungtus su kraštiniu 
horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir įrengti iš abiejų įėjimo 
ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro įrengimui ir įžeminimo 
kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

37. Jeigu bus įrengiama  nauja  perdavimo tinklo dalies tvora arba  rekonstruojama esama, 
techninio projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, kad 
elektrai laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras 
elektrai laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų  aptvaro metalinių dalių (segmentų). Elektrai laidžiam 
ryšiui (sujungimui) gali būti panaudotas varžtinis gnybtas skirtas laidininkų atsišakojimui, o tarp gnybtų 
naudoti monolitinį laidininką, atsparų lauko aplinkos sąlygoms. Gnybtų varžtinės jungtys turi būti 
atsuktos į pastotės (skirstyklos) vidinę pusę. Sumontavus jungtį, išmatuotos pereinamosios varžos 
tarp kontaktų jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi būti ne didesnės kaip 0,05 Ω, tekant ne 
silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą). 

38. Suprojektuoti papildomą galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS 
teritorijoje su vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 
A, trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių ir kištukinių lizdų IP klasė - 

≥ IP54. Kištukiniai lizdai turi būti sumontuojami skydelių išorinėje šoninėje fasado pusėje ir turi būti 

pasiekiami esant uždarytoms skydelio durims. Projekto techninėse specifikacijose turi būti nurodytas 
kištukinių lizdų montavimas skydo išorėje – lauke. Skydelio projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp 
esamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV įrenginio yra ne didesnis 
kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją. 

39. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų 
išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios. 

40. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo tinklo 
parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte. 

41. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus 
darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo 
judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. Numatyti 
LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus nurodytus 
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos ar pastotės aukštos įtampos 
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įrenginių ir savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo generatorius ir kt.), 

techninei priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas ir valdymas turi būti numatomas iš PVP 

sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelį montuoti PVP viduje, 
šalia įėjimo. 

42. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. Dokumentas 
skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 
> Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma XX/330 kV Gamintojo TP turi 
būti keičiami operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami 7 skyriuje. Visų naujų ar keičiamų elektros 
įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. 
ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti 
su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 kV Gamintojo TP statyba 
keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse 
visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

43. Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi atitikti 
PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

44. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus 
pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

45. Techniniame projekte turi būti pateikiami 330 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis 
išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia 
numatoma) su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projekte projektuojami 
laikini prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, techniniame projekte turi būti 
pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo 
srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. 

46. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, 
pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai 
ir TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti 
standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas 
parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima 
standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, 
vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti 
„Netaikoma / Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais 
reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas 
lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar 
savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

Į turinį 

9 skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms 

1. Suprojektuoti 330 kV OL Aizkrauklė – Panevėžys rekonstravimo, suformuojant dvi atskiras 
330 kV OL Aizkrauklė – XX/330 kV Lavėnų TP ir 330 kV OL XX/330 kV Lavėnų TP – Panevėžys ir jų 
užvedimo į naujai projektuojamą XX/330 kV Lavėnų TP, darbus. 

2. 330 kV OL Aizkrauklė – Panevėžys ašyje suprojektuoti dviejų plieninių inkarinių viengrandžių 
atramų įrengimo darbus, 330 kV OL Aizkrauklė –XX/330 kV Lavėnų TP ir 330 kV OL XX/330 kV 
Lavėnų TP– Panevėžys užvedimui į statomą XX/330 kV Lavėnų TP ir jei reikalinga kitų 
pertvarkomos/rekonstruojamos oro linijos elementų įrengimo/keitimo darbus, kad naujai atlikta OL 
rekonstrukcija tenkintų šių projektavimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Atliekant projektavimo 
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darbus įvertinti, kad esamoje 330kV OL sumontuoti du žaibosaugos trosai, todėl naujai 
projektuojamos atramos turi būti suprojektuotos su dviejų žaibosaugos trosų įtvirtinimu. Atliekant 
projektavimo darbus, įvertinti atvejį kuomet vienas iš žaibosaugos trosų yra išmontuotas, t. y. bet kuris 
vienas iš dviejų trosų turi užtikrinti 330kV OL žaibosaugos kampą ir terminio atsparumo trumpojo 
jungimo srovėms sąlygas. Atramos turi būti paskaičiuotos 511-AL1/45-ST1A tipo laidų mechaninėms 
apkrovoms. 

3. Esant poreikiui (jei XX/330 kV Lavėnų TP statybos vieta bus nutolusi nuo esamos OL ašies) 
suprojektuoti viengrandes plienines tarpines ir viengrandes plienines inkarines atramas.  

4. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai statybinei daliai“ nurodytais 
reikalavimais. Inkarinėse atramose laidų įkabinimas turi būti toks, kad būtų užtikrinama vertikali 
palaikančių girliandų padėtis tarpinėse atramose. 

5. Naujai projektuojamos XX/330 kV Lavėnų TP prijungimui suprojektuoti laidus ne mažesnio 
kaip 1990 A elektrinės galios pralaidumo (laido tipas 511-AL1/45-ST1A arba analogas, laidų skaičius 
fazėje — 2 vnt.). 

6. Suprojektuoti žaibosaugos trosus (toliau - ŽT) ir žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu 
(toliau – ŽTŠK). ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų 
priemonėms“ pateiktais reikalavimais. Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo 
srovėms skaičiavimus. Esant nepakankamam ŽT terminiam atsparumui leidžiamas laidų su plieninių 
vijų šerdimi panaudojimas. Naujai statomuose ruožuose turi būti įrengiamas vienas ŽT arba ŽTŠK. 

7. Įvertinti esamų atramų atsparumą pasikeičiančioms mechaninėms apkrovoms (dėl ŽTŠK 
įrengimo) ir esant poreikiui suprojektuoti jų pakeitimo naujomis atramomis darbus. Pateikti vertinamų 
atramų lenkimo momentų skaičiavimus ir jų rezultatus. 

8. Keičiamose ir naujai statomose atramose suprojektuoti naujas izoliatorių girliandas, linijinę 
armatūrą, vibracijos slopintuvus, bei distancinius spyrius-vibracijos slopintuvus. Pateikti vibracijos 
slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus 
ir jų rezultatus. Pateikti projektuojamų laidų, ŽT, ŽTŠK, izoliatorių ir linijinės armatūros 
elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra turi 
būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama 
linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų 
reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinės armatūros technines 
specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 

Pareiškėjo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti 
pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  nerūdijančio 
plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 
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Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 

Pateikiami dokumentai: 
a) - Įrenginio pareiškėjo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b)  - Sertifikato kopija 
c)  - Pareiškėjo atitikties deklaracija 
d) - Tipo bandymų protokolo kopija 
 

9. Suprojektuoti naujai statomų OL laidų ŽTŠK ir ŽT reguliavimo darbus. Pateikti 
pertvarkomų/statomų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽT tempimo jėgų ir įlinkių skaičiavimo 
montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių tarpatramių tempimo jėgų ir 
įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 11 p. 
nurodytas aplinkos sąlygas.  

10. Esant poreikiui (jei projektiniai sprendiniai naujai suformuojamuose/statomuose ir 
pertvarkomuose inkariniuose tarpatramiuose iššauks atstumų nuo laidų iki žemės paviršiaus ar esamų 
inžinerinių statinių sumažėjimus) suprojektuoti naujai suformuojamų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT 
ir ŽTŠK reguliavimo darbus. Laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo atveju inkariniuose tarpatramiuose 
suprojektuoti naujų vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Projektuojant laidų reguliavimo darbus, 
laidų įtempimas montažiniame režime turi būti vertinamas ne mažesnis, nei 40 proc. nuo laido 
nutrūkimo jėgos arba didesnis, jei tai būtina, siekiant išlaikyti esamą laidų įlinkių situaciją. 

11. Pateikti naujai suformuojamų/statomų inkarinių tarpatramių esamoje OL ir naujai statomų 
OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK 
ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽT/ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų 
inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra 
+80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Naujai suformuojamuose OL inkariniuose 
tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus ir kitų 
inžinerinių statinių turi būti išlaikyti nemažesni už esamus ir nemažesni, nei nurodyta Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau – ELIĮT). Naujai statomuose OL inkariniuose tarpatramiuose 
projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių 
turi būti 2,0 m didesni, nei nurodyta ELIĮT, esant kritiniam OL darbo režimui.  Išilginio profilio 
kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant 
šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos 
temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos 
apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, 
vėjo greitis – 0,6 m/s). Išilginius profilius pateikti formatais. 

12. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir ŽT ar ŽTŠK kiekviename pertvarkomame OL 
tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas 
atstumų reikšmes. 

13. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti naujai suformuojamų ir naujai statomų OL inkarinių 
tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK  faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL 
laidų iki žemės paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų (kiekviename 
OL tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus. 

14. Pateikti naujai suformuojamų, naujai statomų bei pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių trasų 
planus. Trasų planuose turi būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį 
bei esamų ir projektuojamų apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje. Trasų planus pateikti .pdf 
ir .dwg formatais. 

15. Naujai statomų ir keičiamų OL atramų bei OL atramų, kuriose bus montuojamas ŽTŠK, 
įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Įvertinti atramų įžeminimo varžų dydžius ir esant 
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poreikiui suprojektuoti įžeminimo kontūrų keitimo naujais darbus. Turi būti pateikti atramų įžeminimo 
kontūrų įrengimo brėžiniai. 

16. Pateikti naujai suformuotų 330 kV OL Aizkrauklė — XX/330 kV Lavėnų TP ir 330 kV OL 
XX/330 kV Lavėnų TP — Panevėžys pasus ir kadastrines bylas. 

17. Suprojektuoti OL ženklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros 
perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. Techniniame projekte turi būti pateiktas atramų 
ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys.  

18. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. 

19. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai >Statybinė dalis. 

20. Įvertinti „Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašą“, patvirtinto Lietuvos transporto saugos 
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. Nustačius poreikį 
atramas ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas atramų dažymas pagal 
aprašo reikalavimus. 

21. Įvertinti sankirtas su 0,4 kV - 110 kV įtampos oro linijomis. Esant poreikiui sankirtas 
sukabeliuoti (kabeliuojamos 0,4 kV – 110 kV linijos). 110 kV įtampos OL kabeliavimui išsiimti atskiras 
sąlygas iš PSO. 

Į turinį 

10 Skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

1. Pamatus projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. Išimtinais 
atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, gelžbetoniniai pamatai gali būti gręžtiniai arba 
poliniai. PSO standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti 
virš žemės paviršiaus min. 20 cm. 

2. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui projektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 
turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės projektuoti kitaip (žr. „Reikalavimai pirminei 
įrangai ir savosioms reikmėms“). 

3. 330 kV atviros skirstyklos (toliau - AS) įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas ir 
kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  

4. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

5. 330 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 
antikorozinę apsaugą numatyti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai 
techniniai reikalavimai>Statybinė dalis (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama). 

6. 330 kV AS pastotės valdymo pultą (toliau — PVP) projektuoti vieno aukšto, modulinį – 
karkasinį, surenkamą iš atskirų modulių, pilno gamyklinio išpildymo. Numatomas įėjimas į PVP 
valdymo pultą per 330 kV skirstyklos teritoriją. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Papildomi 
reikalavimai: PVP grindų altitudė virš žemės paviršiaus min. 120 cm, įrengiamos papildomos durys 
patekimui į kabelių patalpą iš lauko. 

7. PVP projektuoti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, sugebančią 
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palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10°C iki +25°C. Standartiniai techniniai reikalavimai 
kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

8. PVP montavimo vietą 330 kV AS skirstyklos teritorijoje projektuoti vertinant mažiausią 
kabeliavimo atstumą iki įrenginių, jei nenurodyta kitaip. Šalia PVP įrengiama stovėjimo aikštelė vienam 
automobiliui. 

9. Ant PVP stogo suprojektuoti ir įrengti saulės elektrinę. Stogas vienšlaitis. Stogo plotas turi būti 
išnaudotas maksimaliam galimam fotovoltinių modulių skaičiui įrengti. Projektuojamos modulius 
laikančios konstrukcijos, moduliai į stogo konstrukcija neintegruojami. Saulės foto modulių DC/AC 
įtampos keitiklio (toliau – SE keitiklis) ir jo pagalbinės įrangos įrengimo vieta – PVP viduje. 

10. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o 
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. 
Kabeliniai kanalai antžeminiai arba įgilinti  g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas 
(antžeminiai ar įgilinti) parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių 
elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių 
ir izoliacijos elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti 
suprojektuoti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b 
gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius 
reikalavimus. Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų 
spintos iki artimiausio g/b kanalo kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius 
vamzdžius atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų 
tarpusavio sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių 
skersmuo parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus 
pakloti papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų 
užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai 
reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams ir g/b 
gaminiams pateikiami: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

11. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais 
(įrengiamos dangos aukštyje) nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių išgrįstos ne mažiau 
kaip 1 metras, stačiakampės formos. 

12. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio, kai komutuojančio aparato 
valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė. Metalinė 
aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų 
pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, stačiakampės formos. 

13. Skirstyklos teritorijos vidaus kelius projektuoti asfalto dangos, kelio plotis ≥ 4,5. Pėstiesiems 
ties varteliais, PVP ar pastatais projektuoti betoninių trinkelių dangą. Po įtampą turinčiais įrenginiais 
projektuoti 16/32 frakcijos skaldos dangą. Likusią neužstatytą teritoriją projektuoti vejos dangos. 
Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Statybinė dalis. 

14. Privažiavimai prie 330 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai 
aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 
13,0 m, svoris – 30 t.  

15. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje 
nenurodyta kitaip. Turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, kuris leis 
užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų. Paaiškėjus, kad vandeniui nuvesti nepakanka 
aukščių – skirstyklos teritorija aukštinama tiek, kiek reikalinga vandeniui nuvesti. 

16. Paviršiaus vanduo nuo teritorijos pašalinamas paviršinių nuotekų surinkimo sistemos 
pagalba ir atviruoju būdu išnaudojant nuolydžius. Teritorijoje projektuojamas drenažas su prisijungimo 
prie tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei pastotės 
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teritorijoje įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Aplink PVP įrengiamas drenažas. 
Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių sistema nuvedamas į drenažo sistemą.  

17. Pastotės teritorijoje suprojektuoti stacionarų vienvietį g/b tualetą su sandariu išsiurbiamu ne 
mažesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Maksimalus tualeto atstumas nuo 
važiuojamosios dalies – 4 m. Priėjimui prie tualeto įrengiamas takas. Aplink tualetą įrengiama betono 
trinkelių nuogrinda, minimalus plotis 50 cm.  

18. Skirstyklos teritorijos aptvėrimą projektuoti 1,8 m aukščio tvora su cinkuotais metaliniais 
stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. PSO personalo 
patekimui į 330 kV skirstyklos teritoriją projektuoti ir įrengti atskirus vartelius. Standartiniai techniniai 
reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė 
dalis.  

19. Žemės sklypo ribų ženklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvėrimu, vykdomas pagal 
galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie ŽU 
ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. Šalia 
riboženklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine lentele ir 
užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm. 

20. Jei AS tvora sutampa su sklypo ribomis, dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje 
numatyti teritorijos išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą. 

21. Įvažiavimo/įėjimo vartams iš išorės suprojektuoti užraktą dviejų pakabinamų spynų 
sistemos, kurios leistų atrakinti vartus atrakinus vieną spyną (Pareiškėjo arba PSO raktu), o vidinėje 
vartų pusėje suprojektuoti kilpą pakabinamai spynai. Prie įvažiavimo /įėjimo vartų 1 m. atstumu į išorę 
projektuojamas ne prastesnės kokybės negu skirstykloje kelias. 

22. Ryšių bokštą projektuoti plieninės gardelinės konstrukcijos. 
23. Nustačius OL atramų keitimo suprojektuoti esamų OL atramų keitimą į plienines gardelines 

arba plienines daugiabriaunes. 
24. OL atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo 
netinkamumą leidžiama projektuoti naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes 
atramas. Naujai projektuojamų kampinių atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, 
atstumai tarp traversų, laidų įkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp 
pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti 
pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: 
klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, 
montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų 
tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt. 

25. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstyklos ir atramų pastatymo vietose ir pateikti jų 
rezultatus. Tyrimų minimalus kiekis pastotėje -vienas bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne 
mažiau nei du bandomieji gręžiniai projektuojamose nedidelio ploto pastotėse 

26. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. 
birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

27. Suprojektuoti šalia esančios teritorijos, kelių ir privažiavimų, kuriais buvo naudojamasi 
projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

28. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 

28.1. užsakovo pavadinimas; 
28.2. projektuotojas; 
28.3. rangovo pavadinimas; 
28.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
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28.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
28.6. projekto pradžios ir pabaigos datos. 
29. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
30. Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių. 
31. Esant melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto/pertvarkymo poreikiui, 

visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos darbų techninės priežiūros išlaidos) prisiima 
pareiškėjas. 

32. Pareiškėjo dalis atskira vidine tvora neatitveriama. Nustačius vidaus atitvėrimo būtinumą 
pareiškėjas gali atitverti savo dalį su sąlyga, kad į saugomą perimetrą nepatektų įvažiavimo vartai bei 
tranzitiniai vidaus keliai, kuriais naudojasi PSO. 

Į turinį 

11 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Bendroji dalis: 
1.1. PT dalies techniniame projekte atlikti skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų 

transformatoriams, RAA grandinėms ir apsaugų principams parinkti; 
1.2. atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus vadovaujantis LITGRID AB 

perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 
taisyklių reikalavimais; 

1.3. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika 
>RAA kompleksinių bandymų aprašas; 

1.4. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, laisvai 
konfigūruojama, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai 
techniniai reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams 
parenkami techninio projekto rengimo metu; 

1.5. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius 
techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB 
rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų 
pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo 
paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 

1.6. nauji RAA įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių prijungimo 
sąsajas, įrenginio matavimų, apsaugų, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms išpildyti; 

1.7. techniniame projekte sudaryti struktūrines schemas: 
1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 
1.7.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 
1.7.3. 330 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 
1.7.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 
1.7.5. RAA funkcijų loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE žinutėmis funkcinę schemą ir 

sudaryti preliminarių GOOSE žinučių sąrašu (jeigu tokios žinutės projektuojamos); 
1.7.6. visų su naujos XX/330 kV Lavėnų TP statyba susijusių RAA ir priešavarinės automatikos 

telekomandų perdavimo (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) tarp Perdavimo 
tinklo skirstyklų, elektrinių ir pastočių funkcinę/struktūrinę schema. Schemoje(-se) turi būti 
vaizduojama ir nurodyta visų perduodamų (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, 
rezervinės) komandų paskirtys, kiekiai, perdavimo/priėmimo kanalų tipai, išsaugomi ir naujai 
montuojami telekomandų perdavimo įrenginiai, RAA ir kiti įrenginiai ar įtaisai dalyvaujantys 
telekomandų formavime ir perdavime; 
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1.7.7. RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) funkcinę schemą; 
1.7.8. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą; 
1.7.9. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams; 
1.8. kiekvienas projektuojamas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, 

signalizuojančią apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA 
veikimus pagal poreikį; 

1.9. kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti integruotą avarinių procesų 
registratorių registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves įtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir 
išorinius signalus; 

1.10. 330 kV OL distancinių apsaugų terminalai, srovių sumavimą privalo  atlikti apsaugų 
terminalo vidinėje logikoje; 

1.11. 330 kV jungtuvų valdymo terminalai privalo turėti ne mažiau kaip po 8 srovinius ir 8 
įtampinius analoginius įėjimus; 

1.12. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 
1.13. projektuoti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų; 
1.14. reikalavimai priešavarinės automatikos ir RAA telekomandų perdavimo skaitmenininiams 

ryšio kanalams ir jų įrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijų dalyje. Telekomandų 
formavimo principai ir sąlygos nustatomos techninio projekto RAA dalyje; 

1.15. Perdavimo tinklo avarijų prevencijos automatika ir su ja susijusios bendros Perdavimo 
tinklo objektų (Aizkriauklės 330 kV TP, Panevėžio 330 kV TP , Utenos 330kV TP ir Jonavos 330 kV 
TP) sąsajos: 

1.16. Išsaugoma atjungtos linijos fiksacijos komanda (LAF) perduodama iš Aizkrauklės į 
Panevėžio TP, papildant šios komandos formavimą nuo atitinkamų jungtuvų, skyriklių padėčių naujai 
statomoje XX/330 kV TP. 

1.17. projektuojami ir atliekami pakeitimai priešavarinės automatikos  komandų perdavime tarp 
XX/330 kV Lavėnų TP ir Panevėžio TP, suprojektuoti ir numatyti sprendinius naujoje XX/330 kV 
Lavėnų TP ir Panevėžio TP, jei reikalinga, numatyti kitas avarijų prevencijos priemones; 

1.17.1. XX/330 kV Lavėnų TP bendroms sąsajoms suprojektuoti ir įrengti du „A“ ir „B“ 
lygiaverčius avarijų prevencijos automatikos valdiklių komplektus atskirose RAA spintose. Vieną 
avarijų prevencijos komplektą gali sudaryti daugiau nei vienas valdiklis, tarp kurių turi būti 
suprojektuotos GOOSE žinutės arba laidiniai ryšiai avarijų prevencijos automatikos logikai realizuoti; 

1.17.2. XX/330 kV Lavėnų TP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų valdikliai su 
jiems priskiriama įranga turi būti suprojektuoti  ir įrengiami atskirose spintose. Atlikti avarijų prevencijos 
automatikos „A“ ir „B“ komplektų vidines konfigūracijas bei jos kompleksinius bandymus su visais 
nurodytais perdavimo tinklo objektais. Avarijų prevencijos automatikos valdiklio (-ių) grandinėms 
valdyti suprojektuoti ir įrengti elektromechanines dvipozicines reles bei jų individualų valdiklį (-ius); 

1.17.3. XX/330 kV Lavėnų TP kiekviename avarijų prevencijos valdiklių komplekte GOOSE 
žinutėmis arba laidiniais ryšiais iš 330 kV jungtuvų valdiklių ir iš įrenginių pavarų turi būti surenkamos 
visų XX/330 kV Lavėnų TP 330 kV jungtuvų kiekvienos fazės įjungta/išjungta padėtys, visų  XX/330 
kV Lavėnų TP 330 kV OL prijunginių skyriklių įjungta/išjungta padėtys, apsaugų poveikiai, 
suformuojamos linijų LIF (įjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos iš kurių 
avarijų prevencijos automatikos valdikliuose turi būti formuojama 330 kV avarijų prevencijos ir 
automatikos logika. Suformuotos LIF ir LAF komandos perduodamos į Panevėžio 330 kV TP. 
Projektuojamas atitinkamos konfigūracijos avarijų prevencijos valdiklis (-iai) kuriose formuojama 
logika turi vertinti su šiuo projektu įrengiamus ir perspektyvinius jungtuvus ir skyriklius 

1.18. techninio projekto rengimo metu su PSO suderinti saulės elektrinių pagrindinių elementų 
parenkamų relinės apsaugos ir automatikos įrenginių principus ir preliminarias RAA reaguojančios į 
trikdžius perdavimo tinkle nuostatas, kurie turi būti pateikiami techniniame projekte; 
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1.19. bendroms, elektros perdavimo tinklo ir saulės elektrinių priklausančių RAA grandinių 
sujungimui suprojektuoti ir sumontuoti gnybtų atskyrimo spintas (GAS) ties įmonių teritorijų riba; 

1.20. elektrinės XX/330 kV galios transformatoriaus pagrindinės ir rezervinės apsaugos 330 kV 
pusėje jungiamos prie galios transformatoriaus įvaduose įmontuotų srovės transformatorių antrinių 
apvijų 

2. Srovės ir įtampos matavimo transformatoriai RAA reikmėms: 
2.1. 330 kV jungtuvo prijunginyje, suprojektuoti ir įrengti komplektą srovės matavimo 

transformatorių visose trijose fazėse. 
2.2. 330 kV EPL (elektros perdavimo linija) prijunginyje suprojektuoti ir įrengti komplektą įtampos 

matavimo transformatorių visose trijose fazėse. 
2.3. Visų 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių galutinės įrengimo vietos 

parenkamos ir tikslinamos techninio projekto rengimo metu. 
3. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių: 
3.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir PDT turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu; 
3.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad 

būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos 
dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu; 

3.3. prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos su 
relėmis variniais kabeliais; 

3.4. prijunginio valdymo, technologinių ir RAA signalų antrinės grandinės turi būti jungiamos su 
relėmis variniais kabeliais; 

3.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 
izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 330 kV skirstyklos įtaisų 
antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos 
ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams 
kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 
automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 
automatika; 

3.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje numatyta kitaip), tarp 
prijunginio ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed. 2.0 GOOSE 
žinutėmis, naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo sutrikimas ar dalinis 
išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir 
greitaveikiškumo sąlygų; 

3.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed. 2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos 
vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 
gamintojo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 
61850 ed. 2.0 standarte; 

3.8. techninio projekto RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių, 
vykdomų protokolu IEC61850 ed. 2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo principus. 

4. 330 kV linijų apsaugos: 
4.1. kiekvienas naujas linijos apsaugų komplektas jungiamas prie atskiros srovės 

transformatoriaus antrinės apvijos; 
4.2. kiekvienas naujas linijos apsaugos komplektas jungiamas prie atskiros įtampos 

transformatoriaus antrinės apvijos; 
4.3. 330 kV EPL nauji (pirmasis ir antrasis) apsaugų komplektai išdėstomi atskirose spintose; 
4.4. kiekvienas 330 kV OL apsaugų komplektas telekomandas turi perduoti per atskirus 

telekomandų perdavimo / priėmimo įrenginius; 
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4.5. pagrindinės kiekvieno 330 OL apsaugų komplekto funkcijos: 
4.5.1. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo;  
4.5.2. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 
4.5.3. distancinės apsaugos funkcijoje kiekvienai pakopai galimybė įvesti individualius vienus 

nuo kitų nepriklausomus varžų ir laiko delsos nuostatus nuo tarpfazių ir vienfazių trumpųjų jungimų; 
4.5.4. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
4.5.5. distancinės apsaugos telepagreitinimo funkcija; 
4.5.6. kryptinės nulinės sekos srovės apsaugos telepagreitinimo funkcija; 
4.5.7. ne mažiau 2 pakopų kryptinė atvirkštinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
4.5.8. galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija; 
4.5.9. aktyvinės galios linijoje funkcija 
4.5.10. silpno maitinimo šaltinio (weak end infeed) logika; 
4.5.11. ne mažiau kaip 2 pakopų kryptinė rezervinė MSA funkcija; 
4.5.12. ne mažiau kaip 2 pakopų rezervinė MSA funkcija įsijungianti (įjungiama) esant gedimui 

prijunginio įtampos grandinėse; 
4.5.13. rezervinė MSA (STUB differencinė ) apsauga įsijungianti (įjungiama) išjungus linijinį 

skyriklį; 
4.5.14. pažeistos fazės išrinkimo funkcija ir pažeistos fazės išjungimas; 
4.5.15. operatyvinis pofazinio išjungimo perjungimas į trifazinį ir arvirščiai; 
4.5.16. apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcija; 
4.5.17. įtampos paaukštėjimo apribojimo apsaugos funkcija; 
4.5.18. įtampos žemėjimo apribojimo apsaugos funkcija; 
4.5.19. ne mažiau kaip 2-jų pakopų linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija; 
4.5.20. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
4.5.21. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
4.5.22. blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 
4.5.23. gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmenų nuskaitymu ir duomenų 

perdavimų į DVS; 
4.5.24. avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojanti darbo ir avarinio režimo sroves ir 

įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius registruotinus signalus; 
4.5.25. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 
4.5.26. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
4.5.27. 330 kV OL Lavėnų TP - 330 kV Aizkriauklės TP projektuoti ir įrengti linijos diferencinę 

apsaugą. Linijos diferencinės apsaugos įrenginiai abiejuose linijos galuose turi būti vieno gamintojo.  
4.6. individualus mikroprocesorinis valdiklis (–iai) kiekvienam 330 OL prijunginio apsaugų 

komplektui, skirtas RAA funkcijų ir dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos 
apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS. 

5. 330 kV OL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
5.1. 330 kV EPL XX/330 kV Lavėnų TP – Panevėžio TP, diegiami du nauji skirtingais kanalais 

veikiantys telekomandų perdavimo komplektai, aukšto dažnio (AD) ir optinio ryšio kanalais veikiantys 
telekomandų perdavimo įrenginiai priimantys/perduodantys ne mažiau 12 telekomandų. Pirmasis 
komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju apsaugų komplektu optinio ryšio kanalu. 
Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugų komplektu AD ryšio kanalu.  
Esami Panevėžio TP L-Aizkrauklė telekomandų perdavimo įrenginiai iš Panevėžio TP perkeliami į 
naujai statomą 330 kV OL XX/330 kV Lavėnų TP ir panaudojami L-Aizkrauklė linijos tebepagreitinamo 
komandų perdavimui; 

5.2. projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi 
atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
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techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams susietiems su reline 
apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu; 

5.3. visi papildomi kaštai susiję su naujų telekomandų įrenginių įrengimu bei tam reikalinga 
pirmine įranga, su tuo susiję RAA nuostatų keitimai Panevėžio TP ir visose su naujos XX/330 kV SE 
TP statyba susijusiuose kituose Perdavimo tinklo objektuose, turi būti įtraukti į šio projekto apimtis; 

5.4. 330 kV OL Aizkrauklė įrengiami aukšto dažnio (AD) ryšio kanalui reikalinga pirminė įranga, 
AD užtvėrimo ritės visose trijose fazėse, kondensatorius ir filtrai reikiamoje fazėje, įrengiamas kabelis 
į vidaus spintą jungiantis AD pirminę ir telekomandų perdavimo įrangą; 

5.5. 330 kV OL Panevėžys - XX/330 kV Lavėnų TP prijunginyje įrengiami aukšto dažnio (AD) 
ryšio kanalui reikalinga pirminė įranga: AD užtvėrimo ritės reikiamoje fazėje, kondensatorius ir filtrai 
reikiamoje fazėje, įrengiamas kabelis į vidaus spintą jungiantis AD pirminę ir telekomandų perdavimo 
įrangą; 

5.6. Į projekto kaštus įtraukti AD ryšio kanalų slopinimo parametrų bandymai (esant linijose 
įtampai ir be jos) ir bandymų protokolų pateikimą. 

6. 330 kV OL Aizkrauklė pereinamųjų procesų registravimo sistema (angl. WAMS- wide area 
measurement system): 

6.1. suprojektuoti ir įrengti fazinių duomenų koncentratorių, fazinių duomenų matavimo 
prietaisus OL Aizkrauklė prijunginiui bei integruoti jį į esamą pagrindinį PSO dispečeriniame centre  
įrengtą plačios srities matavimų sistemos duomenų koncentratorių; 

6.2. kiekvieno prijunginio pereinamųjų procesų registravimo sistemos įrenginius montuoti į 
atskiras RAA spintas; 

6.3. techninio projekto rengimo metu įvertinti ir numatyti, projektuoti įrenginius su funkcijomis 
suderinamomis su šiuo metu „LITGRID“ AB eksploatuojama pereinamųjų procesų registravimo 
sistema, siekiant išvengti technologinių sujungimo ir programinio palaikymo problemų dėl naujų 
įrenginių įrengimo. 

7. 330 kV jungtuvų apsaugos ir automatika:  
7.1. kiekvienam 330 kV jungtuvui projektuoti atskirą apsaugų ir automatikos valdiklį atskiroje 

spintoje; 
7.2. 330 kV jungtuvų apsaugų ir automatikos valdiklių pagrindinės funkcijos: 
7.2.1. pofazinis ir trifazis jungtuvo valdymas ir automatika (VAKĮ, TAKĮ, JRĮ, FNA ir k.t.); 
7.2.2. 330 kV jungtuvo įjungimo su įtampos sinchronizmo kontrole funkcija; 
7.2.3. įtampos buvimo/nebuvimo (linijoje, šynose) ir sinchronizmo kontrolės funkcijos; 
7.2.4. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių, RAA 

antrinių grandinių ir funkcijų, matavimų (aktyvios ir reaktyvios galių, kiekvienos fazės srovės, įtampų 
dydžius) mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių įrenginių mnemoschema ir matavimai turi 
būti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename skystųjų kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas 
ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių vaizduojamų schemų lapų palaikymo funkciją); 

7.2.5. valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija; 
7.2.6. prijunginio signalų ir matavimų perduodamų į DVS surinkimas; 
7.2.7. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius registruotinus 
signalus; 

7.2.8. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 
7.2.9. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija; 
7.2.10. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
7.2.11. išsiskyrusių sistemų sujungimo 330 kV jungtuvu įjungimo sinchronizacija su 

sinchronizuojamų dydžių (įtampų modulių (∆U) ir kampų skirtumų (∆φ), sistemos dažnių skirtumų 
(∆Hz) bei jo kitimo greičio (df/dt)) atvaizdavimu valdiklio skystųjų kristalų displėjuje ir DVS sistemoje; 
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7.2.12. jungtuvo (-ų) įjungimo vietinės ar nuotolinės komandos neįvykdymo su tuo metu 
buvusiomis 330 kV sinchronizmo sąlygomis ir duomenų perdavimu į DVS bei sutrikimų registratoriuje 
fiksavimu funkcija; 

7.2.13. 330 kV prijunginio komutacinių įrenginių ir įžemiklių operatyvinės loginės blokuotės; 
7.2.14. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
7.2.15. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija. 
7.2.16. 330 kV galios transformatorių prijunginių jungtuvų valdikliuose „ įjungimo per nulinį tašką 

funkcija arba atskiras įrenginys“ galios transformatoriaus įjungimo įmagnetinimo srovei valdyti. 
7.3. individualus mikroprocesorinis valdiklis kiekvienoje jungtuvo automatikos spintoje jungtuvo 

apsaugų ir automatikos komplektui, skirtas RAA funkcijų, dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam 
valdymui, informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS. 

8. 330 kV šynų (šynuotės) apsaugos: 
8.1. kiekvienam prijunginiui įrengiama po du mažos varžos srovinės diferencinės šynuotės 

apsaugos komplektai, kurie montuojami atskirose spintose; 
8.2. analoginių įėjimų kiekis kiekviename įrenginyje lygus prijungiamų prie šynų (šynuotės) 

prijunginių skaičiui ir du rezerviniai; 
8.3. kiekvienas šynų (šynuotės) apsaugų komplektas jungiamas prie atskirų ST antrinių apvijų; 
8.4. pagrindinės diferencinės šynų (šynuotės) apsaugos funkcijos; 
8.4.1. mažos varžos srovinės diferencinės šynų/šynuočių apsaugos funkcija; 
8.4.2. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas išjungus prijunginį; 
8.4.3. įtampos šynose buvimo nebuvimo kontrolės funkcija; 
8.4.4. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
8.4.5. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
8.4.6. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
8.4.7. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
9. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves 

ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius registruotinus 
signalus.330 kV įtampos pusės gamintojo galios transformatoriaus prijunginio šynuočių  apsaugos: 

9.1. galios transformatoriaus prijunginio šynuočių apsaugoms įrengiama po du apsaugos 
komplektus, kurie montuojami atskirose spintose; 

9.2. pagrindinės galios transformatoriaus prijunginio šynuočių  apsaugų funkcijos: 
9.2.1. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
9.2.2. ne mažiau 2 pakopų kryptinė atvirkštinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
9.2.3. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų maksimalios srovės apsaugos funkcija; 
9.2.4. ne mažiau kaip 2 pakopų kryptinė rezervinė MSA funkcija; 
9.2.5. ne mažiau kaip 2 pakopų rezervinė MSA funkcija įsijungianti (įjungiama) esant gedimui 

prijunginio įtampos grandinėse; 
9.2.6. galios krypties pasikeitimo kontrolės funkcija; 
9.2.7. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
9.2.8. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
9.2.9. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
9.2.10. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius registruotinus 
signalus; 

9.2.11. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
9.3. spintoje Individualus mikroprocesorinis valdiklis skirtas RAA funkcijų, dvipozicinių relių 

vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS 
10. Elektrinės prijunginio(-ių) sutrikimų registratorius: 
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10.1.  įrengti atskirą nuo RAA įrangos gamintojo prijunginio avarinių procesų registratorių 
(registruojami dydžiai: 330 kV ir žemos įtampos pusės srovės ir įtampos, automatikos veikimas, 
jungtuvų padėtys). Registratorius turi turėti galimybę būti paleidžiamas nuo srovės arba įtampos 
pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvui), įrašyti 
ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, skaidant signalą ne mažesniu kaip 
4000 Hz dažniu. Sutrikimų registratoriui tūri būti taikomi analogiški reikalavimai kaip ir kitiems 
mikroprocesoriniams RAA įrenginiams; 

10.2. registratorius jungiamas į naujos TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotės duomenų 
tinklą (toliau — PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolą, jungiamas į pastotės RAA monitoringo 
sistemą, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis sąsajomis; 

10.3. pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 
būti patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 
pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 
automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 
atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis iš 
pašalinio šaltinio  avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo 
padėties pasikeitimais ir t.t.; 

10.4. įrengti priemones sutrikimų registratoriaus įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių darbo 
vietų ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuvių kalba kaip jomis naudotis (ryšio kanalo/ų 
nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo programinės 
įrangos naudojimas/versijos ir pan.). 

11. Bendrapastotinio (-ių) valdiklio (-ių) pagrindinės funkcijos: 
11.1. akumuliatorių baterijos įkroviklių įtampos ir srovės matavimas, gedimų signalai; 
11.2. nuolatinės srovės šynų įžemėjimo signalas; 
11.3. KSS ir NSS savųjų reikmių įtampų matavimai, signalai, valdymas; 
11.4. ASĮ apšvietimo ir patalpų infrastruktūros signalai ir valdymas; 
11.5. vietinio/nuotolinio valdymo funkcija; 
11.6. kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkrečiam prijunginiui. 

12. Bendrapastotiniam valdikliui turi būti taikomi analogiški reikalavimai kaip ir kitiems 
mikroprocesoriniams RAA įrenginiams. 

13. Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių ir PSO DVS: 
13.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 
13.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 
13.3. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas; 
13.4. automatikos funkcijų (VAKĮ, TAKĮ, FNA ir kt.) valdymas; 
13.5. jungtuvų pofazinio išjungimo nuo OL apsaugų perjungimas į trifazinį išjungimą. 
14. Reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau — vidaus 

spintos): 
14.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus, 

kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 
automatika. Kita, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta, pilnai vidaus spintų 
komplektacijai reikalingą, įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu; 

14.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose PSO patikrinimo 
protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos 
gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų 
programų ir protokolų. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

14.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 
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apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai RAA 
elektros grandinių elektromechaninėms relėms, parenkami techninio projekto rengimo metu. 

15.  Reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje (toliau – 
lauko spintos): 

15.1. naujų lauko spintų montuojamų atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 
transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau - GAS) ir t.t.) komplektacija turi atitikti standartinius 
techninius reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose 
nenurodyti reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu; 

15.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose PSO 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. 

16. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 
16.1. stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama 

bendra sąsaja; 
16.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS; 
16.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų 

monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami per 
vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas monitoringo duomenų 
surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro eksploatuojančio regiono 
RAA inžinierių darbo vietas; 

16.4. turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 
vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 
įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

16.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams PDT 
su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius; 

16.6. nuolatinės srovės grandinių izoliacijos kontrolės įrenginio monitoringas vykdomas  per 
Ethernet sąsają (jungiama į pastotės duomenų tinklą). Informacijos perdavimui perspektyvoje į 
centralizuotą monitoringo sistemą įrenginys turi palaikyti MODBUS TCP/IP, IEC60870-5-104 arba 
IEC61850 protokolus. 

17. Programinė įranga ir dokumentacija: 
17.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiama realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos 

technologinės programinės įrangos komplektai su licencijomis, kurių pagalba vartotojas galėtų išpildyti 
apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių 
duomenų kontrolę .Programinės įrangos pagalba vartotojas galėtų susieti skirtingus darbo variantus 
su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas atlikti pilną RAA įrangos 
konfigūraciją; 

17.2. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 
aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx arba *.pdf formatu lietuvių ir 
anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos 
(nustatymai, logika, IEC61850 signalų priėmimas ir atidavimas horizontalioje komunikacijoje), jų 
konfigūracinės schemos (*.dwg arba kitu formatu); 

17.3. RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti *.dwg formatu su 
galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius; 

17.4. dėl  Panevėžio TP L-Aizkrauklė 330 kV OL pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų 
pasikeitimo pastačius XX/330 kV Lavėnų TP, atlikti šių pastočių prijunginių RAA markiruočių, RAA 



37 
 

  

terminalų mnemoschemų ir spintų pavadinimų pakeitimus, atitinkamai pataisyti prijunginių RAA darbo 
brėžinius iki tikrovę atitinkančio lygio. 

18. Kitos RAA įrangos įrengimas: 
18.1. įrengiamas nuolatinės srovės grandinių izoliacijos įtaisas nuolat kontroliuojantis nuolatinės 

srovės šynų izoliacijos varžos dydį, signalizuojantis jam sumažėjus ir selektyviai nustatantis pažeistą 
įrenginių grupę. Įrengiamas izoliacijos kontrolės įrenginio monitoringas nutolusiose RAA inžinierių 
darbo vietose; 

18.2. visi ASĮ ir VP spintose esantys automatiniai jungikliai, naudojami operatyviniuose 
perjungimuose turi būti suprojektuoti vietose ne žemesnėse, kaip 1 m nuo grindų (ASĮ nuo žemės 
lygio); 

18.3. RAA įrenginių galinių relių valdančių komutacinius aparatus kontaktai turi sugebėti 
nutraukti šių aparatų valdymo ričių srovę, esant vardinei įtampai; 

18.4. kiekvieno mikroprocesorinio valdiklio ir apsaugų terminalo binarinių įėjimų maitinimui ir 
apsaugai nuo trumpų jungimų antrinėse grandinėse projektuoti atskirus automatinius jungiklius; 

18.5. prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių 
laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta: 

18.5.1. kabelių laidininkams - kabelio pavadinimas, gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio 
prijungiama numeriai (pagal darbo projekto principines schemas); 

18.5.2. vidinio montažo laidams RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose - abiejų galų, 
kuriuose jungiamas laidas (kabelio laidininkas): gnybtų rinklės ir gnybto, prie kurio prijungiama, 
numeriai; 

18.5.3. kabeliams - kabelio tipas, kabelio žymėjimas (pagal darbo projekto kabelinį žurnalą), 
galų prijungimo vietos adresai (iš/į), ilgis. 

19. Su pastotės statyba susiję pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose (Jonavos TP, 
Panevėžio TP, Utenos TP  330 kV ir 110 kV skirstyklų prijunginiuose): 

19.1. turi būti numatyti ir suprojektuoti ir įgyvendinti su naujos pastotės statymu susiję RAA ir 
priešavarinės automatikos papildymai ar pakeitimai perduodamų komandų formavime 330 kV 
pastotėse; 

19.2. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų, telekomandų ir priešavarinės 
automatikos, bandymus visuose su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo 
objektuose; 

19.3. techniniame projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA 
pakeitimams atlikti su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

19.4. turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai 
XX/330 kV VE TP ir kituose su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo 
objektuose (tame tarpe susijusiems su laikinomis perdavimo tinklo schemomis pastotės statybos  
metu ir po jos visose perdavimo tinklo TP kuriose pakeitimus buvo reikalinga atlikti); 

19.5. į šio projekto kaštus įtraukti ir PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame projekte 
numatyti poreikį įdiegti reikalingą RAA įrangą su šio objekto statyba ir susijusiuose kituose minėtuose 
perdavimo tinklo objektuose, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos 
RAA įrangos nuostatų keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO. 

20. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 
20.1. sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų 

skaičiavimų užduočių  parengimui; 
20.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką; 
20.3. RAA Nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas, bei 
pateiktas savininko, kurio įrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminių įrenginių 
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(kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas reikalingas 
nuostatų skaičiavimui; 

20.4.  vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 
prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami  5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos 
suderinimo; 

20.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 
prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 
3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA 
nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 2 mėnesių laikotarpyje; 

20.6. keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems 
prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių 
bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką. 

21. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 
rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus 
rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki 
rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių jose) įjungimo 
po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

Į turinį 

12 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Suprojektuoti ir įrengti naujos 330 kV skirstyklos prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių 
televaldymą iš PSO DVS. 

2. Privalomi įdiegti 330 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai: 
2.1. vietinis valdymas – vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo spintos; 
2.2. nuotolinis valdymas – vykdomas iš šių vietų: 
2.2.1. valdymas iš įrenginio valdiklio – vykdomas tiesiogiai iš įrenginio ar (prijunginio) 

individualaus valdiklio (relės); 
2.2.2. valdymas iš PSO DVS – vykdomas iš dispečerinio valdymo sistemos; 
2.3. išjungtas valdymas – komutavimo aparatų valdymas uždraustas. 
3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros 

spintoje. 
4. Nuotolinio valdymo režimo (iš DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti numatytas 
nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio papildomai 
sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

5. Įdiegti 330 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvines 
blokuotes. 

6. Užtikrinti tos pačios įrangos valdymo galimybę vienu metu tik iš vienos vietos. 
7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo. 
8. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai numatyti naujų 330 kV prijunginių komutavimo 

aparatų (jungtuvų, skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvines blokuotes, kurios realizuotos 
sekančiai: 

8.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis-
įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti 
skyriklio, kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas skyrikliui 
(įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) 
skyriklis arba įžemiklis; 

8.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos pastotės prijunginio valdiklyje ir kurios neleidžia 
operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės 
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perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto 
suderinta su PSO įgaliotais darbuotojais; 

8.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 
prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 
perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 
automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant gretimų 
prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų padėtis. 

9. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 
9.1. valdymas iš PSO DVS – pagrindinis įrenginių valdymo būdas iš valdymo sistemos; 
9.2. valdymas iš pastotės prijunginio (įrenginio) valdiklio (relės). Šis valdymo būdas privalo turėti 

visas valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio 
prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris naudojamas tuomet, 
kai nėra galimybės valdyti įrenginius iš PSO DVS; 

9.3. vietinis valdymas – iš pastotės įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo 
būdas. Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, 
realizuotas pačiuose įrenginiuose. 

10. Projekte signalų, komandų, matavimų perduodamų į DVS sąrašus ir apimtis derinti su PSO. 
Pagal suderintus sąrašus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams suformuoti. 

11. Suprojektuoti 330 kV prijunginių realaus laiko informacijos (telesignalų, telematavimų ir 
televaldymo) mainus su PSO DVS: 

 
11.1. telesignalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
330 kV skirstyklos  prijunginių įrenginių signalizacija: 

1. PT dalies visų 330 kV komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 
2. PT dalies relinės apsaugos ir automatikos suveikimas. 
3. PT dalies įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 
4. PT dalies eksploatuojamos įrangos gedimai. 

5. 
PT dalies prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, jei pasirinktas diskretinis RAA 
nuostatų grupių valdymo būdas ir atvaizdavimas. 

6. PT dalies prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 
6.1. Valdymą iš PSO DVS; 
6.2. Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio (relės). 
7. PT dalies prijunginio jungtuvo, skyriklių ir įžemiklių valdymo režimas perjungtas į: 

7.1.       Nuotolinio valdymo režimą (PSO DVS/relė); 
7.2.       Vietinio valdymo režimą (iš pavaros); 
7.3.       Išjungtas (negalimas nei nuotolinis, nei vietinis valdymo režimai). 
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. 

9. 
Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir ARĮ būklė (ARĮ būsena yra 
perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas ARĮ nuo rezervuojančių įtampos 
grandinių). 

10. Perdavimo tinklo gaisrinės signalizacijos būsena ir poveikiai. 
11. Jungtuvo valdymo grandinių būsena. 

12. 
Prijunginio RAA ir valdymo terminalų maitinimo grandinių gedimai. Signalai formuojami 
(apjungiami į apibendrintus) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA ir valdymo 
terminalai. 

13. 
Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) 
padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo 
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba 
KSSRS, NSSRS. 

14. 

Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj padėtys. 
Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą (valdymo arba 
pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių 
pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. 

330 kV skirstyklos prijunginių įrenginių bendros paskirties signalizacija 

15. 
PT dalies prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių šildymo grandinių aj padėtys. 
Prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami į vieną 
grupę visiems naujų prijunginių įrenginiams. 

16. 
PT dalies atviros skirstyklos teritorijoje esančių naujų prijunginių antrinės komutacijos 
spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę visai 
skirstyklai. 

17. 
PT dalies valdymo pulto patalpų šildymo, ventiliacijos ir kondicionavimo grandinių aj 
padėtys. Šių grandinių aj apjungiami į vieną grupę pagal valdymo pultą. 

18. 
Gaisro gesinimo sistemos įrenginių maitinimo aj padėtys, gaisro gesinimo sistemos 
elementų veikimo signalizacija (jei įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema). 

19. 

Dyzelgeneratoriaus darbo (išjungtas/įjungtas) būsena, valdymo režimo būsena 
(DVS/Vietinis), automatinio valdymo režimo būsena (Išjungtas/Įjungtas), kuro lygis bake 
(Norma/Žemas), akumuliatoriaus gedimo signalas ir technologinių apsaugų poveikio 
apibendrintas signalas. 

20. PT dalies KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. 

21. 
PT dalies NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj (kirtiklių) būsenos, įžemėjimo signalizacija, 
NSSRS akumuliatorių įkroviklių būsenos. 

22. 
PT dalies KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš 
aukščiau išvardintų kategorijų.  

23. 
PT dalies NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš 
aukščiau išvardintų kategorijų. 

24. 
PT dalies TSPĮ spintoje esančios įrangos, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių 
aj padėtys. 

25. PT dalies TSPĮ ryšio su RAA terminalais ir valdikliais būsenos. 

26. 

TSPĮ stebėjimui apibendrinti sisteminiai signalai: 
• TSPĮ ryšio kanalų būklė 
• TSPĮ  funkcijų vykdymo būklė 
• TSPĮ informacinės saugos kontrolė 

27. Saulės elektrinės (ant VP stogo) prijungimo aj padėtys. 

28. 
Apibrendrintas signalas dėl saulės elektrinės (ant VP stogo) ar saulės elektrinės keitiklio(-
ių) gedimo. 

Bendros pastabos 

29. 

Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 
1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas. 
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas. 
3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams ir 
kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. 
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

30. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti 
įtraukiami aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į 
konkrečią grupę. Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis 
būsenomis t.y. arba normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 

31. 
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 
pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 

 

11.2. telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 
330 kV skirstyklos  prijunginių matavimai 

1. 330 kV EPL: 
1.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 
1.2.      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
1.3.      Srovė I [A]; 
1.4.      Gedimo vieta (atskiras parodymas 330 kV EPL) [km]. 
2. PT dalies 330 kV jungtuvai: 

2.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 
2.2.      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
2.3.      Srovė I [A]. 
3. 330 kV šynų sekcijos: 

3.1.      Įtampa U [kV]; 
3.2.      Dažnis f [Hz]. 
4. Galios transformatorių prijunginiai: 

4.1.      Aktyvioji galia P [MW]. 
4.2.      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
4.3.      Srovė I [A]. 
5. PT dalies 330 kV skirstyklos perdavimo tinklo dalies savos reikmės: 

5.1.      Kintamos srovės savų reikmių skydas (KSSRS): 
5.1.1.           KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); 

5.1.2. 
          KSSRS šynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo kitų dviejų likusių fazių, 
kur nematuojama fazinė srovė). 

5.2.      Nuolatinės srovės savų reikmių skydas (NSSRS): 
5.2.1.           NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]; 
5.2.2.           NSSRS akumuliatorių baterijos įkrovimo srovė I [A]. 

6. PT dalies valdymo pulto patalpos temperatūra t [°C]. 
7. PT dalies valdymo pulto santykinis drėgnumas [%]. 
8. Lauko (ASĮ-330) temperatūra t [°C]. 

9. 
PT dalies prijunginių RAA nuostatų grupės, jei pasirinktas analoginis (SetPoint) nuostatų 
grupių valdymas ir atvaizdavimas. 

10. Dyzelgeneratorius: 
10.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 
10.2.      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
10.3.      Įtampa U [V]; 
10.4.      Srovė I [A]. 
11. Papildomai: 
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Eil. Nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 

11.1. 
PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių įtampos 
transformatorių linijinės įtampos matavimų tarpusavio skirtumus (∆U) [kV]; 

11.2. 

PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių įtampos 
transformatorių matuojamų linijinių įtampų atitinkamų vektorių kampų tarpusavio skirtumus 
laipsniai (∆φ)[°]. Atsiliekantis kampas žymimas su ženklu „-“ , pralenkiantis kampas 
žymimas su ženklų „+“ nurodant, kurios iš sinchronizuojamų dalių kampas atsilieka; 

11.3. 
PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių dažnių skirtumus 
hercais (∆f) [Hz]. Atsiliekantis nuo 50 Hz nominalo dažnis žymimas su ženklų „-“, 
pralenkiantis žymimas „+“. 

Bendros pastabos: 

12. 
Matavimai turi būti perduodami visiems 330 kV prijunginiams užtikrinant nurodytą paklaidą 
t.y. 1 %. Alternatyviems matavimams nuo RAA terminalų, KSSRS, NSSRS, temperatūros 
ir santykinio drėgnumo matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą 2,5 %. 

13. 

Pastaba. Galios transformatoriaus 330 kV prijunginiui matavimai turi būti dubliuoti – šie 
duomenys naudojami atleidimo į Perdavimo tinklą skaičiavimuose. Matavimai realizuojami 
nuo atskirų momentinių duomenų valdiklių (MDV) ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo. 
Likusiems 330 kV prijunginiams matavimai realizuojami nuo MDV ir kaip alternatyva nuo 
RAA terminalo. 

 

11.3. televaldymas: 

Eil. Nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 
330 kV skirstyklos  įrenginių valdymas 

1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
2. Perdavimo tinklo telekomandų, veikiančių į 330 kV EPL jungtuvų išjungimą, įrenginių 

imtuvai/siųstuvai: 
2.1.      Imtuvų/siųstuvų pavienių komandų valdymas (išjungimas/įjungimas); 
2.2.      Imtuvų/siųstuvų visų komandų valdymas (išjungimas/įjungimas). 
3. PT dalies įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 
4. PT dalies įrenginių RAA funkcijų valdymas. 

5. 
PT dalies 330 kV linijos įtampos transformatorių žemos įtampos aj valdymas (esant 
įtampos transformatoriams sumontuotiems linijoje už linijinio skyriklio į linijos pusę). 

6. 
Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS-0,4 kV ARĮ funkcijos 
valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV ARĮ 
automatikos išjungimui/įjungimui. 

7. 
Dyzelgeneratoriaus valdymas (Išjungimas/Įjungimas) ir jo automatinio valdymo režimo  
valdymas (Išjungimas/Įjungimas). 

12. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami 
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 
valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

13. Kai su XX/330 kV Lavėnų TP prijunginių prijungimu prie perdavimo tinklo kituose perdavimo 
tinklo objektuose (išvardinti skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) yra atliekami 
operatyvinių pavadinimų keitimai, naujos papildomos RAA ar kitos RAA įrangos montavimai, esamų 
RAA ar kitos įrangos f-jų išplėtimai (turi būti numatoma techninio projekto rengimo metu), būtina 
techniniame projekte numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su PSO, 
testavimą su PSO DVS. Techniniame projekte išskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo 
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tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo 
objektuose, šių objektų signalų sąrašai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami kiekvienai 
pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. 

14. PSO pateikia susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų (išvardinti skyriuje „Reikalavimai relinei 
apsaugai ir automatikai“) esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus 
projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai. Tolimesnis susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų 
teleinformacijos sąrašo apimčių pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais 
darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas skyrius 
naujai projektuojamai bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

15. Projektuotojai pateiktuose susijusių Perdavimo tinklo objektų, kurie išvardinti skyriuje 
„Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“  teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją 
(signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su XX/330 kV Lavėnų TP 
apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos 
(signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant LITGRID AB nuotolinio 
valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar 
būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai. 

16. Turi būti ištestuota visa esama susijusių objektų teleinformacija (signalai, valdymas ir 
matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su XX/330 kV Lavėnų TP apsaugomis, valdymu ir 
matavimais. 

17. Projektuotojai peržiūri visus susijusių Perdavimo tinklo objektų (išvardinti skyriuje 
„Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) esamos teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį dėl 
esamų signalų (330 kV, 110 kV ir 10 kV dalys), kurie tiesiogiai nepriklauso ar nėra susiję su XX/330 
kV Lavėnų TP, tačiau gali būti įtakojami dėl XX/330 kV Lavėnų TP prijungimo prie perdavimo tinklo, 
atnaujinimo (pavadinimų, būsenų keitimas, naujų signalų įtraukimas, esamų signalų naikinimas). 
Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami (330 kV, 110 kV arba 10 kV dalys) teleinformacijos sąrašai 
ir atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai įtrauktiems signalams, valdymo komandoms ar 
matavimams. Testavimų apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo 
metu. 

Į turinį 

13 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi būti vykdomas per du naujai 
projektuojamus ir įrengiamus, vienas kitą rezervuojančius, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo 
įrenginius (TSPĮ). Rezervavimo būdas HOT-HOT.  

2. Pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas turi būti projektuojamas per naujai projektuojamą 
pastotės laiko sinchronizavimo įrenginį (PLSĮ). 

3. TSPĮ ir PLSĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:  
3.1. Standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomenų 
surinkimas ir perdavimas). 

3.2. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus (žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui).  

3.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. www.litgrid.eu > 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga). 
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4. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, suderinama 
tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių pastotėse ir 
skirstyklose.  

5. Įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota atskiroje spintoje, 
kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms (www.litgrid.eu 
>Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos).  

6. Turi būti atlikti TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT)  ir 
duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT). 

7. Su statyba susijusiuose objektuose (objektai išvardinti skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai 
ir automatikai“) turi būti įvertinti ir atlikti teleinformacijos apimčių pakeitimai, atliekamas reikiamas TSPĮ 
konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ 
aparatinė ir programinė įranga. 

8. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo 
arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. 

 Į turinį 

14 skyrius. Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų priemonėms 

1. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) 
infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų 
perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus per dvi ryšio linijas. 

1.1. I ryšio linija. Šviesolaidinė (toliau – ŠRL); 
1.2. II ryšio linija. Šviesolaidinė arba tiesioginė radijo relinė linija (toliau – RRL) arba skirtoji ryšio 

linija kartu su mobilaus ryšio linija (toliau – SRL su MRL) per PSO ryšių paslaugas teikiančių operatorių 
infrastruktūrą. 

2. Reikalavimai ŠRL. Suprojektuoti ir įrengti šviesolaidinę ryšio liniją, įrengiant žaibosaugos 
trosą su  48 skaidulų šviesolaidiniu kabeliu (toliau – ŽTŠK) tarp Panevėžio TP ir Lavėnų TP. 

2.1. Panevėžio TP ir Lavėnų TP  ŽTŠK užvedamas ant OL portalų; 
2.2. 330 kV OL suprojektuoti reikiamą kiekį ŽTŠK movų; 
2.3. ant 330 kV linijinių portalų numatyti reikalingą kiekį ŽTŠK-ŠK sujungimo movų ir ŽTŠK 

atsargų suvyniojimo įrenginių. Atsargų suvyniojimo konstrukcijų ir movų montavimo vietą ant portalų 
parinkti žemiau linijinių laidų, išlaikant saugų atstumą iki įtampą turinčių dalių, kai dirbama su 
mechanizmais. Atsargų kiekis turi užtikrinti movų nuleidimą ant žemės ir įsikėlimą, tvarkymo darbams; 

2.4. Panevėžio TP nuo linijinio portalo iki projektuojamo valdymo pulto suprojektuoti ryšių 
kabelinių kanalų sistemą (toliau – RKKS) su RKŠ-1-3 tipo šuliniais ir Ø110 mm aukšto tankio 
polietileno (angl. trumpinys HDPE) vamzdžiais. RKKS pastočių teritorijoje turi būti suprojektuota 
nauja; 

2.5. Lavėnų TP nuo linijinio portalo iki valdymo pulto suprojektuoti RKKS su RKŠ-1-3 tipo 
šuliniais ir Ø110 mm aukšto tankio polietileno (angl. trumpinys HDPE) vamzdžiais. RKKS pastočių 
teritorijoje turi būti suprojektuota nauja; 

2.6. ryšių šulinius projektuoti tik pastotės teritorijos ribose; 
2.7. OL portale numatyti ŽTŠK ir ŠK atsargas. OL portale esančių atsargų kiekis turi užtikrinti 

movos nuleidimą ant žemės ir įsikėlimą tvarkymo darbams; 
2.8. ryšių šulinyje prie OL portalo turi būti numatytos ne mažesnės kaip 15m šviesolaidinio 

kabelio (toliau-ŠK) technologinės atsargos; 
2.9. suprojektuoti Ø50 mm cinkuotą plieninį apsauginį vamzdį, sienelės storis ≥ 3 mm, ŠK 

nuvesti nuo OL portalo iki ryšių šulinio; 
2.10. suprojektuoti ŽTŠK-ŽTŠK, ŽTŠK-ŠK movų ir šulinių žymėjimo darbus; 
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2.11. ŠK apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki naujai projektuojamo ir įrengiamo ryšių šulinio 
suprojektuoti Ø32mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio HDPE vamzdį. Vamzdžio 
išorinis ir vidinis paviršius – lygūs; 

2.12. suprojektuoti vienos modos 48 skaidulų ŠK įvadą į Lavėnų TP projektuojamą 
telekomunikacijų spintą, o Panevėžio TP į valdymo pulto esamą telekomunikacijų spintą; 

2.13. valdymo pultų patalpose ŠK įverti į degimo nepalaikantį apsauginį vamzdį; 
2.14. telekomunikacijų spintose ŠK užbaigti skaidulų paskirstymo įrenginiuose (angl. 

trumpinys – ODF). ODF jungčių tipas – E2000/APC; 
2.15. apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai užsandarinami ugniai atspariomis 

putomis; 
2.16. atlikti šviesolaidinio ryšio linijų parametrų matavimus galios matuokliu ir reflektometru. 

Pateikti šviesolaidinės ryšio linijos pasą pagal patvirtintą formą (www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos > Tipinė šviesolaidinio paso forma) ir 
redaguojamame formate, reflektogramas originaliame .SOR formate; 

2.17. reikalavimai ŽTŠK-ŽTŠK, ŽTŠK-ŠK sujungimo movoms, šviesolaidiniam kabeliui, 
skaidulų paskirstymo įrenginiams, ryšių šuliniams, ryšių apsauginiams vamzdžiams, jungiamiesiems 
šviesolaidiniams kabeliams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 
> Telekomunikacijos; 

2.18. reikalavimai ŽTŠK pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos > 400-110 kV įtampos oro 
linijų žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK). 

3. Reikalavimai RRL tarp Lavėnų TP ir Pasvalio TP (be tarpinių ryšio bokštų) įrengiant reikiamo 
aukščio ryšio bokštą Lavėnų TP ir panaudojant esamą 45 metrų aukščio AB ESO ryšio bokštą 
Pasvalio TP (Pastaba. Reikalavimai ryšio bokšto projektavimui aprašomi skyriuje „Reikalavimai 
statybinei daliai“); 

3.1. nesant techninių galimybių (RRL tiesioginio matomumo profilio nebuvimas, projektuojant 
maksimalaus leistino aukščio bokštus) įrengti tiesioginę RRL, projektuoti per tarpinius LITGRID AB 
objektus, įrengiant reikiamą infrastruktūrą ir ryšio bokštus;  

3.2. nesant techninių galimybių įrengti RRL per LITGRID AB objektus, projektuoti per AB ESO 
objektus ir jų esamą infrastruktūrą; 

3.3. nesant techninių galimybių įrengti RRL per AB ESO objektus, projektuoti per Telia Lietuva 
AB ryšio bokštus ir jų esamą infrastruktūrą; 

3.4. projektuoti pagal LITGRID AB, AB ESO, Telia Lietuva AB išduotas prisijungimo ar technines 
sąlygas. Sąlygų gavimą vykdo projektuotojas 

4. Reikalavimai  SRL su MRL; 
4.1. Suprojektuoti ir įrengti telekomunikacijų infrastruktūrą reikalingą SRL įrengimui; 
4.2. pagal duomenų perdavimo operatoriaus (DPO) išduotas sąlygas SRL įrengimui; 
4.3. Įrengti bendros paskirties prieigos (BPP) maršrutizatorių;  
4.4. BPP maršrutizatorius komplektuojamas su išorinėmis LTE antenomis (vertikalios ir 

horizontalios poliarizacijos) ne mažiau kaip 10dBi stiprinimu;  
4.5. Antena montuojama pastato išorėje, parenkant vietą, kad pilotinio signalo galia (angl. 

RSPR) būtų nemažesnė kaip -90 dBm. 
5. Technologinis IP/ MPLS duomenų perdavimo tinklas 
5.1. Suprojektuoti ir įrengti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau TDPT) įrangą 

integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS  tinklą: 
5.1.1. Du MPLS maršrutizatorius Lavėnų TP su reikiamu kiekiu SFP modulių; 
5.1.2. Esamą MPLS maršrutizatorių susijusioje Panevėžio TP papildyti reikiamu kiekiu SFP 

modulių; 
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5.1.3. Maršrutizatorių grandinės Panevėžio TP - Lavėnų TP - Pasvalio TP sujungimą per ŠRL ir 
RRL; 

5.1.4. Du bendros paskirties (BP) pramoninus komutatorius Lavėnų TP su reikiamu kiekiu SFP 
modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatorių per šviesolaidines skaidulas; 

5.1.5. Bendros paskirties apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį komutatorių Lavėnų TP 
apsaugos sistemų spintoje su reikiamu kiekiu SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie BP 
komutatorių per šviesolaidines skaidulas; 

5.1.6. Maršrutizatoriai ir  komutatoriai montuojami ryšių spintoje į 19 colių rėmą. 
5.2. Suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
5.2.1. TSPĮ duomenų perdavimui; 
5.2.2. RAA monitoringui; 
5.2.3. Apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui; 
5.2.4. NSRS įžemėjimo monitoringui; 
5.2.5. Komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui; 
5.2.6. Saulės elektrinės monitoringui; 
5.2.7. IP telefono prieigai kartu su AVAYA stotimi suderinamu telefono aparatu; 
5.2.8. Kompiuterinės darbo vietos prieigai; 
5.2.9. Privilegijuotos (PAW) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.); 
5.2.10. Kitoms projektuojamoms TP sistemoms. 
6. Technologinis sinchroninio duomenų perdavimo (toliau – SDP) tinklas 
6.1. Suprojektuoti ir įrengti Lavėnų TP - 2 vnt., Panevėžio 330 kV TP - 1 vnt. ir Utenos 330 kV 

TP - 1 vnt. naujus  SDP  įrenginius integruojant į esamą LITGRID AB SDP tinklą; 
6.2. Sujungti naujai projektuojamą Lavėnų TP SDPT įrenginį Nr.1 per tiesiogines skaidulas su 

esamu Panevėžio TP OSN1500 įrenginiu STM-1 lygiu, naujai projektuojamą Lavėnų TP SDPT įrenginį 
Nr.2 per tiesiogines skaidulas su naujai projektuojamu SDPT įrenginiu Panevėžio 330 TP STM-1 lygiu. 

6.3. Naujai projektuojamą SDPT įrenginį Panevėžio 330 TP sujungti STM-4 lygiu su naujai 
projektuojamu Utenos 330 TP įrenginiu, ir esamu Šiaulių 330 TP SDPT įrenginiu; 

6.4. Naujai projektuojamą Utenos TP SDPT įrenginį  sujungti su esamu Utenos TP OSN1500 
įrenginiu STM-1 lygiu, 

6.5. Suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
6.5.1. RAA diferencinėms apsaugoms tarp Lavėnų TP ir Aizkrauklės TP; 
6.5.2. RAA telekomandų perdavimui tarp Lavėnų TP ir Aizkrauklės TP; 
6.6. Esamus SDP įrenginius susijusioje Panevėžio TP, Utenos TP ir Šiaulių TP papildyti 

reikiama aparatine ir programine įranga, detalizuojant techninio projekto rengimo metu; 
6.7. Nauji projektuojami SDPT įrenginiai turi būti suderinti su Litgrid AB SDPT tinkle esama OSN 

ir FOX612 įranga ir integruoti į FOX monitoringo sistemą FOXMAN-UN. 
6.8. Nauji SDP įrenginiai turi turėti visas reikalingas sąsajas ir licencijas projektuojamų funkcijų 

vykdymui. 
6.9. Atlikti įrengtos SDP įrangos kanalų kokybės parametrų pagal ITU-T G.821 rekomendacijos 

reikalavimus bei vėlinimo testavimus ir pateikti jų protokolus.  
7. Technologinis pastotės duomenų tinklas 
7.1. Suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams tarp 

pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 61850 
ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus. 

7.2.  PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę. 

7.3. Darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 
lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui. 
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7.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 
prioritetus. 

7.5. Skirtingų PDT žiedų komutatoriai montuojami dviejose, tik PDT komutatoriams skirtose,  
spintose į 19 colių rėmą; 

7.6. PDT komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą; 
7.7. Turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.  
8. Telekomunikacijų infrastruktūra 
8.1. Telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti ir įrengti maitinimo sistemas. 
8.1.1.  dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės 

srovės skydo (toliau -  NSS) šynų sekcijų.  
8.1.2. telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių 

įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 6 val.   
8.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS 

projektavimui. 
8.2. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos 

gamintojų rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms. 
8.2.1. Telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus 

spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse 
8.2.2. Nenaudojama telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti išmontuota ir perduota 

PSO. 
8.3. Suprojektuoti daugiamodžius šviesolaidinius kabelius iš valdymo pulto į STO TSPĮ ir į 

elektros energijos apskaitos ir matavimų spintą. 
9. Bendri reikalavimai 
9.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT 

struktūrinę schemą. 
9.2. Maršrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos 

duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis. 
9.3. Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, 

kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami. 
9.4. Turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo prijunginių žurnalinių įrašų siuntimo į 

saugos sistemą konfigūruojamas ir pateiktas patikros protokolas; 
9.5. Komercinės ir techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet terpės keitiklių 

duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių. 
9.6. Duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 

pradžios. 
9.7. Turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, 

konfigūravimo ir testavimo darbai. 
9.8. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja.  
9.9. Telekomunikacijų dalis techniniame projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius arba 

byla, o darbo projektas - atskiroje byloje. 
9.10. Techniniame projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo 

pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Panevėžio TP, 

Pasvalio TP). 
9.11. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 

transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinis valdymas . 
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9.12. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu> Tinklo plėtra> Standartiniai 
techniniai reikalavimai> Telekomunikacijos. 

Į turinį 

15 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams 

1. Naujoje XX/330 kV Lavėnų TP suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitas: 
1.1.  komercinę (pagrindinę ir dubliuojančią) elektros energijos apskaitas – Pareiškėjo 

XX/330kV aukštinančio galios transformatoriaus 330 kV prijunginyje; 
1.2. komercinę (pagrindinę ir dubliuojančią) elektros energijos apskaitas – 330kV OL į 

Aizkrauklės TP prijunginyje (linijos pusėje); 
1.3. kontrolines (technines) elektros apskaitas – 330 kV OL L-Panevėžys ir L-Aizkrauklė 

jungtuvų prijunginiuose. 
1.4. kontrolines (technines) elektros apskaitas PSO saulės elektrinės (įrengtos ant 330 kV PVP 

stogo) 0,4 kV į PSO KSSRS prijunginiuose. 
1.5. Jei, pagal šių prijungimo sąlygų „Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms“ 

skyriaus reikalavimus, perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skirstomąjį skydą (PT 
KSSRS) bus numatyta prijungti prie AB ESO skirstomojo tinklo, suprojektuoti ir įrengti PSO KSSRS 
prijungimą ir savųjų reikmių suvartotos elektros energijos komercinę apskaitą. PT KSSRS prijungimas 
ir PT SR komercinės elektros apskaitos įrengimas turi būti suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo 
sąlygas. 

2. Pareiškėjo XX/330kV aukštinančio galios transformatoriaus 330 kV prijunginyje įrengiamiems 
komercinės elektros apskaitos skaitikliams, perdavimo tinklui priklausančioje 330 kV ASĮ teritorijoje 
prie kabelinio kanalo, turi būti suprojektuota metalinė komercinės elektros apskaitos spinta (toliau – 
KAS1). KAS1 techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus 
lauko komercinės apskaitos spintoms. KAS1 komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau 
aprašomi tolimesniuose punktuose. Projektuojant įrangos ir spintų išdėstymą 330 kV ASĮ, šalia KAS 
turi būti palikta vieta įrengti dar vieną analogišką KAS. 

3. 330kV OL į Aizkrauklės TP prijunginyje (linijos pusėje) įrengiamiems komercinės elektros 
apskaitos skaitikliams, perdavimo tinklui priklausančioje 330 kV dalies valdymo pulte (PVP) turi būti 
suprojektuota metalinė komercinės elektros apskaitos spinta (toliau – KAS2). KAS2 techniniai 
reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus komercinės 
apskaitos spintoms. KAS2 komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose 
punktuose. Projektuojant PVP, įrangos ir spintų išdėstymą 330 kV PVP, šalia KAS2 turi būti paliktos 
vietos įrengti dar dvi analogiškas KAS, viena iš kurių turės būti įrengta saulės elektrinių parko pagal 
ketinimo protokolą 22KP-37 prijungimui. 

4. KAS1 ir KAS2 turi būti suprojektuoti įrengti:atskirose spintose po du komercinius (atitinkamai 
330 kV aukštinančio galios transformatoriaus prijunginiui ir 330kV OL į Aizkrauklės TP prijunginiui) – 
vienas komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai 
elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 
323x178x57 mm. Spintose numatyti vietą įrengti dar po du analogiškus elektros skaitiklius; 

4.2. elektros skaitiklių prijungimui po du bandymo gnybtynus (išoriniai matmenys 230x140x50 
mm). Spintose numatyti vietą įrengti dar po du analogiškus bandymo gnybtynus; 

4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri 
KAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

4.4. atskirose spintose ar pagal sprendinius vienoje iš spintų turi būti numatyta įrengti komercinių 
pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo 
schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemoje turi 
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būti įrengti raktai rankiniam ARĮ atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi būti po plombuojamu 
dangčiu; 

4.5. komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 
12VDC rezervinio maitinimo blokai; 

4.6. 230 VAC kištukinis lizdas ir vietinis LED apšvietimas; 
4.7. Lauko spintoje turi būti įrengtas antikondensacinis šildymas. 
5.  330 kV OL L-Panevėžys ir L-Aizkrauklė jungtuvų prijunginiuose įrengiamiems kontrolinės 

(techninės) elektros apskaitos skaitikliams, 330 kV skirstyklos PVP, šalia kitų elektros apskaitos spintų, 
turi būti suprojektuota (-os) metalinė (-ės) kontrolinės (techninės) apskaitos spintą (-os) (toliau - TAS). 
TAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus 
kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms. TAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau 
aprašomi tolimesniuose punktuose. Projekto vykdymui būtinas TAS kiekis nustatomas projektavimo 
metu. Projektuojant 330 kV ASĮ PVP, jame turi būti palikta vieta įrengti dar vieną analogišką TAS. 

6. TAS turi būti suprojektuoti ir įrengti: 
6.1. 330 kV elektros tiekimo linijų jungtuvų prijunginių kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. 

Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai 
matmenys 323x178x57mm. Palikta vieta įrengti dar kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

6.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Palikta vieta įrengti dar kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

6.3. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai); 
6.4. šioje arba PVP įrengiamoje kitoje TAS turi būti įrengtas sukomplektuotas elektrotechninėje 

dėžėje automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklis (skydo išoriniai matmenys 510x315x190 mm) su GPRS modemu ir antena. 

6.5. šioje arba PVP įrengiamoje kitoje TAS turi būti įrengti sukomplektuoti elektrotechninėse 
dėžėse du momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai (vieno skydo išoriniai matmenys 
510x315x190 mm). 

6.6. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas. 
7. Saulės elektrinės (įrengtos ant 330 kV PVP stogo) 0,4 kV į PSO KSSRS prijunginiuose 

įrengiamiems kontrolinės (techninės) elektros apskaitos elektros skaitikliams, 330 kV skirstyklos PVP, 
turi būti suprojektuota atskira metalinė kontrolinės (techninės) apskaitos spintą TAS. TAS techniniai 
reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinės 
(techninės) apskaitos spintoms. TAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi 
tolimesniuose punktuose. 

7.1. Elektros skaitikliai turi būti prijungti per KSSRS įrengtus 0,72 kV XX/5 A srovės 
transformatorius, kurie turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į saulės elektrinės įrengtas galias. Parinkti 
srovės transformatoriai turi atitikti EĮĮBT ir LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, 
turėti antrinių grandinių plombavimo galimybę ir turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos 
arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar 
pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

7.2. Saulės elektrinės elektros apskaitoms skirti elektros skaitikliai elektroniniai, turintys po dvi 
nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm. Elektros skaitiklių 
pajungimo antrinėse grandinėse turi būti įrengti bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 
mm). 

7.3. Elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri 
elektros apskaitos spintos viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje 
padėtyje. 

7.4. Elektros apskaitos spintoje elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui turi būti 
įrengtas 230 VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokas(-ai) bei 230 VAC kištukinis lizdas ir vietinis LED 
apšvietimas. 
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7.5. 230 VAC kištukinis lizdas ir vietinis LED apšvietimas; 
8. Aukštinančio galios transformatoriaus bei OL L- Aizkrauklė 330 kV prijunginių komercinių 

pagrindinių elektros skaitiklių prijungimas turi būti atliktas prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, 
kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. 
Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti jungiami prie kitų srovės ir įtampos 
transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai (techniniai) elektros 
skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais. 

9. Projektavimo metu Pareiškėjas privalo atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar dėl saulės elektrinių 
parko (toliau elektrinės) prijungimo ir atitinkamai galios ir trumpojo jungimo srovių padidėjimo nereiks 
keisti technologiškai susijusiose Panevėžio TP bei AS „Augstsprieguma tikls“ (Latvija) priklausančioje 
Aizkrauklės TP esančių 330 kV prijunginiuose įrengtų srovės ir įtampos transformatorių. Esant 
poreikiui keisti 330 kV srovės ir įtampos transformatorius, minėtose TP, jų keitimo prijunginiuose turi 
būti atstatytos esamos elektros apskaitos schemos. Projektuojant elektrinės prijungimą dėl XX/330 kV 
Lavėnų TP statybos taip pat turės būti įvertinti Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus AS 
„Augstsprieguma tikls“ techninių sąlygų reikalavimai. 

10. Visi 330 kV prijunginiuose komercinei ir kontrolinėms elektros apskaitoms įrengiami nauji 
srovės ir įtampos matavimo transformatoriai turi tenkinti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų, 
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus bei PSO standartinius techninius 
reikalavimus ir šių prijungimo sąlygų „Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms“ skyriaus 
nurodytus reikalavimus.. Visų 330 kV prijunginiuose įrengiamų srovės transformatorių vardinė 
ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150%. Srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintos 
(gnybtynai) turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Projektuojant juose turi būti išskirti 
plombuojami skyriai su kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. 

11. 330 kV srovės ir induktyviųjų įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, jų 
parametrai, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu, antrinių apvijų 
vardinė apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės 
transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant 
prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą 
visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės transformatorių šerdys 
su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. 

12. Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių 
koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) suprojektuoti įrengti ST ir 
ĮT gnybtų spintose (gnybtynuose). 

13. Visi 330 kV prijunginiuose elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų 
užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba Europos Sąjungos šalies kitos 
akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

14. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 
įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 
330 kV prijunginių komercinių ir kontrolinių (techninių) elektros skaitiklių įtampos grandinėse ΔU turi 
būti ≤ 0,1 %. 

15. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros 
skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi 
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo, 
pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų 
įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 
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16. PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame projekte reikia pažymėti, kad PSO 
elektros perdavimo tinklo dalies projekto vykdymui būtinus bandymo gnybtynus, elektros skaitiklius, 
sukonfigūruotą automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį 
ir sukonfigūruotus momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius įrengimui pateiks PSO. 
Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-
priėmimo aktą”. Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos 
sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinių duomenų valdiklio techniniai 
reikalavimai nurodyti atitinkamai www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Elektros energijos apskaita. 

17.  Aukštinančio galios transformatoriaus bei L-Aizkrauklė 330 kV prijunginiuose įrengiamų 
komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ įrengiamas tarp skirtingų (šyninių ar 
OL prijunginių) įtampos transformatorių matavimo apvijų. ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi 
būti parinkti atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet 
kurioje fazėje žemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundės. 

18. Visose KAS ir TAS sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” 
turi būti prijungtos prie vienoje iš PVP įrengtoje TAS sumontuoto automatizuotos elektros apskaitos 
sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ (išskyrus PSO saulės 
elektrinės 0,4 kV prijunginių) - prie ten pat sumontuotų momentinių duomenų valdiklių (MDV). Vienoje 
„CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje 
rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. 

19. Aukštinančio galios transformatoriaus bei L-Aizkrauklė 330 kV prijunginių komerciniai 
pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti jungiami skirtingose KDV srovės 
kilpose ir prie skirtingų MDV.  

20. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 
informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV 
srovės kilpos. 

21. KDV turi būti sujungtas su 330 kV ASĮ PVP arba pagal projekto sprendinius kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 
Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus vykdomas klojant ryšio kabelius per pastotės 
teritoriją, jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS įrengtus Ethernet 
terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet ir GPRS) ir duomenų 
perdavimas turi būti suderintas su PSO AEEAS duomenų surinkimo serveriu. 

22. Abu MDV turi būti sujungti su PSO PVP arba pagal projektinius sprendinius kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 
Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jų 
komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei toks sujungimas 
bus vykdomas klojant ryšio kabelius per pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas per daugiamodį 
šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS įrengtus Ethernet terpės keitiklius. Elektros skaitiklių realaus 
laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. MDV Ethernet prievadai yra 
RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV 
monitoringas turi būti suderintas. 

23. Jei pagal poreikį ryšiui su valdikliais bus naudojami ETH terpės keitikliai, jie turi būti su 
integruotais maitinimo blokais ir turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 

24. Jei projektuojant komercinės informacijos perdavimą iš aukštinančio galios 
transformatoriaus 330 kV prijunginio elektros skaitiklių bus numatyta informaciją iš komercinių elektros 
skaitiklių per KDV perduoti ir į Pareiškėjo elektros apskaitos informacinę sistemą, prie KDV galima 
jungtis per valdiklio pasyviąją (CSin, nulinę) srovės kilpos sąsają panaudojant keitiklius arba 
papildomą ryšio įrangą, loginiam PSO ir Pareiškėjo duomenų tinklų atskyrimui. Šiems tikslams TAS 
turės būti įrengtas atskiras KDV, kurį įrengimui pateiks PSO. Visą šiems tikslams skirtą kitą įrangą turi 
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būti įrengta Pareiškėjo elektros įrenginiuose ir ją įrengia ir toliau eksploatuoja Pareiškėjas. 
Nuosavybės riba – ant KDV CSin (CL0) srovės kilpos sąsajos jungties. 

25. Visa KAS1 bei matavimo transformatorių gnybtynuose projektuojama įranga bei įtaisai turi 
būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) 
aplinkos temperatūroje nuo –25 °C iki +55 °C, o KAS2 ir TAS projektuojama įranga bei įtaisai turi būti 
pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos 
temperatūroje nuo –0 °C iki +55 °C. 

26. Visose KAS, TAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš PT KSSRS. 
Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet 
terpės keitiklių, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą suprojektuoti nuo 
pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo (PT NSSRS), atsižvelgiant į įrangos maitinimo įtampą KAS ir 
TAS įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

27. Visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų 
vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, 
vienvielių, varinių gyslų. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros 
apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos 
ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo 
tinklas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti pateikiami projekto statybinėje dalyje. 

28. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

29. Turi būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos 
padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ 
būklės signalizacija ir signalai turi būti perduodami į PSO DVS. 

30. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 
įgyvendinimo apimtyje PSO atstovų dalyvavimo suorganizavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių 
įrenginių sąrankų (žr. PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui sąrašą: 
(LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 18 lapų) priedo 1 
lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą) gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio 
mokesčius, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Gamyklinių 
bandymo metu turi būti užpildytas pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankos elektros apskaitos 
spintose užsakovo patikrinimo protokolas (su PSO techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos 
sąrankos gamintojo atstovo vizomis), kuris turi būti pridedamas prie spintų gamintojo (spintų sąrankų 
gamintojo) teikiamų gamyklinių dokumentų ir protokolų. 

31. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

32. Visų, šiame skyriuje paminėtų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, kontrolinių 
kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės/Relinė apsauga 
ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

Į turinį 
16 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui 

1. PT dalies techniniame projekte pateikti informaciją apie supančią aplinką, statomų objektų 
galimą poveikį aplinkai, taikomus konkrečius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos 
sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.  
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2. Suprojektuotuose įrenginiuose turi būti panaudotos pažangiausios technologijos, turi būti 
atsižvelgiama į įrenginių poveikį aplinkai pagal elektros energijos suvartojimą, atliekų susidarymą, 
galimą fizikinę taršą. 

3. PT dalies techniniame projekte nurodyti projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu 
susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

4. Numatyti projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir 
tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą.  

5. Suprojektuoti statybvietės (iškastos tranšėjos) aptvėrimą statybos metu standžiais skydais. 
6. Esant poreikiui naujos OL tiesimui ar esamos rekonstravimui, jei OL bus ilgesnė, nei 3 km 

privaloma atlikti Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, jei ilgesnė nei 15 km - tuomet Poveikio aplinkai 
vertinimą. 

7. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti techniką, 
medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. 

8. Įrenginių tiekėjui pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (alyva, 
SF6 (jei bus įrenginių su SF6 dujomis)) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos 
duomenų lapus. 

9. Pastotėje atvirai įrengtiems transformatoriams, kai juose naudojamos alyvos kiekis viršija 35 
t ir alyvos pliūpsnio temperatūra yra mažesnė kaip 250 °C, Pareiškėjo dalyje turi būti įrengiamas lauko 
gaisrinis vandentiekis. Skaičiuojamas gaisrui gesinti vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 l/s 
ir gesinimo laikas ne mažesnis kaip 2 val. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais, lauko gaisrinis 
vandentiekis būtinas tiek Perdavimo Tinklo tiek Pareiškėjo dalyje, jis įrengiamas tik Pareiškėjo dalyje, 
tokiu atstumu nuo Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių), kad būtų užtikrintas vandens tiekimas kilusiam 
gaisrui gesinti. Projektuojant lauko gaisrinį vandentiekį atsižvelgiama į tai, kad vanduo bus skirtas 
atvirai įrengtų transformatorių ir Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių) gaisrams gesinti, reikalinga 
numatyti vandens kiekį bei gesinimo laiką ne mažesnį nei būtina didesnio gaisro gesinimui. Lauko 
gaisrinio vandentiekio nuosavybė ir atsakomybė turi būti Pareiškėjo. Tais atvejais, kai vadovaujantis 
teisės aktais, lauko gaisrinis vandentiekis būtinas tik Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių) gesinimui, 
jis projektuojamas ir įrengiamas Perdavimo tinklo dalyje. 

10. Projekte turi būti pateikti reikalingi skaičiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo ugniai 
laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė, statinio 
konstrukcijų atsparumas ugniai, statinių ir konstrukcijų gaisrinė geba bei pateikti kiti gaisrinės saugos 
reikalavimai pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu 
Nr. 1-388 ir kitus teisės aktus. 

11.  Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms 
tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal norminio 
dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai statybinę 
konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas tarpas tarp vamzdžio 
ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-
1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ 
reikalavimus. 

12. Numatyti du taškus gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti per 5-10 metrų nuo valdymo pulto 
pastato fasadinės pusės, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo 
juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm 
atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo 
varžtą su sparnaveržle. Įžeminimo vietas pažymėti užrašu „Vieta gaisrinei technikai įžeminti”. 

13. PVP įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal skyriuje „Apsauginės signalizacijos dalis“ 
nurodytus reikalavimus. PVP turi būti bent du gesintuvai su ne mažiau kaip 4 kg gesinimo medžiaga.  



54 
 

  

14. Elektromagnetinių laukų ekspozicija skirstyklos teritorijoje neturi viršyti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A1-614 patvirtintų Darbuotojų 
apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų nustatytų ribinių dydžių. 

15. Techniniame projekte nurodyti didžiausio galimo elektromagnetinio lauko poveikio vertes 
tipinėse skirstyklos vietose: prie komutacinių aparatų valdymo įtaisų, prie komercinės apskaitos spintų 
ar kitas. 

16. Aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 
grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai. 

17. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius 
technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.  

18. Projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui: 
18.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos 

metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, 
rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

18.2. vykdyti visų objekte susidariusių atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų tvarkymo 
taisyklių“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka 
(GPAIS sistemoje); 

18.3. pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 
asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas. Objekto 
techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius 
dokumentus; 

18.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 
(baterijos ir akumuliatoriai) apskaitą, Atliekų tvarkymo įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, sumokėti mokestį Mokesčio 
už aplinkos teršimą įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti Užsakovui apskaitą bei 
mokesčių deklaravimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

18.5. bandomojo įjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko matavimus tipinėse skirstyklos 
vietose: prie komutacinių aparatų valdymo įtaisų, prie komercinės apskaitos spintų ir kitas. Pateikti 
akredituotos laboratorijos išduotus matavimo protokolus; 

18.6. vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo 
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Objektuose tvarkos aprašo reikalavimus, kitose vietovėse 
aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

Į turinį 

17 skyrius. Reikalavimai apsaugoms sistemoms 

1. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet LAN, 
IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomenų 
pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę įrangą, kuri turi 
atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams). 

2. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 
funkcionavimui. 

3. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui. 
4. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose. 
5. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones. 
6. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 
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Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių Energetikos 
įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios Energetikos 
infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“  numatytus fizinės saugos lygių 
reikalavimus bei ne žemesnį negu 2 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 standartą. 

7. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs elektromagnetiniai 
laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių metu). 

8. Projektuojama įranga turi užtikrinti visų įprogramuotų parametrų išsaugojimą įtampos dingimo 
atveju. 

9. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir pajungimas 
į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

10. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės. 
11. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos). 

12. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 
matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

13. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 
14.  Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne trumpiau 
kaip 6 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

15. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 
norminiais dokumentais. 

16. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) reikalavimais. 

17. Projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo 
korozijos. 

18. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų apsauginės signalizacijos sistemai: 
19. Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus 
reikalavimus. 

20. Sistemos funkcinis aprašymas.  
21. Objekto teritorijoje esančių pastatų ir patalpų apsaugai projektuojama įsibrovimo pavojaus 

signalizavimo sistema veikiančia IP technologijos pagrindu. Reikalavimai apsauginiai signalizacijos 
centralei (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė 
signalizacija). Pirmą apsaugos ruožą sudaro pastatų durų varstomos dalys, kontroliuojamos 
magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai, jų kontroliavimui numatomi magnetiniai 
kontaktiniai ir stiklo dūžio jutikliai). Reikalavimai magnetiniams kontaktams (www.litgrid.eu > Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). Antrą apsaugos 
ruožą sudaro pastatų patalpų pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR 
jutikliams (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė 
signalizacija). Apsauginis valdymo įrenginys (centralė) numatomas vidinėje patalpoje 1.1.10 punkte 
aprašytoje spintoje. Spintos durys turi būti apsaugotos magnetiniais kontaktais ir pajungtos į 
apsauginę signalizacijos sistemą. Sistemos valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami 
patalpos išorėje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų ir valdymo pultelis, kuris turi suprojektuotas ir 
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sumontuotas toje patalpoje, kaip ir apsaugos spinta. Skaitytuvuose turi būti aiški sistemos būsenos 
indikacija: 

22. Žalia spalva – apsauginė signalizacija išjungta 
23. Raudona spalva – apsauginė signalizacija įjungta 
24. Reikalavimai kortelių skaitytuvam ir IP kontroleriams (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
25. Skaitytuvai turi būti pajungti į veikiančią, įeigos kontrolės sistemos serverį. 
26. Kiekvienas iš jutiklių jungiamas į atskirą spindulį. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% 

spindulių atsarga. 
27. Apsaugos centralių būsenos turi būti suprogramuotos ir grafiškai atvaizduojamos 

Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau – NMC).  
28. NMC turi būti sukelti visų patalpų ir teritorijos žemėlapiai, kuriuose būtų atvaizduojami 

konkrečiose vietose apsaugos sistemų komponentai (judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir t.t.) su 
jų būsenomis. 

29. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų  
autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. 
aliarmo režime. 

30. Atskirų patalpų, pastatų, ryšio aparatinių ir teritorijos signalizacija turi būti valdoma atskirai. 
31. Patalpų aliarmas turi būti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi. 
32. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo režime negali būti ilgesnis, negu 5 min. Optinis 

signalizavimas turi būti aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo režime. 
33. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos vaizdo stebėjimo sistemai: 
34. Sistemos funkcinis aprašymas. 
35. Teritorijos perimetro apsaugai projektuojamos stacionarios kameros su vaizdo analitikos 

funkcija. Kamerų skaičius turi būti suprojektuotas ir įrengtas toks, kuris užtikrintų visos teritorijos 
perimetro apsaugą, išvengiant „aklųjų“ zonų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, 
kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Kontrolės zonos ribos – 
objekto teritorijos išorinės ribos. Turi būti atlikta už objekto teritorijos ribų matomų objektų programinis 
maskavimas. Kamerų montavimo vieta galima ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių 
konstrukcijų. Jei nėra galimybės panaudoti esamos infrastruktūros turi būti suprojektuotos ir įrengtos 
ažūrinės atramos.  Konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo atstovais. Kameros turi būti 
sumontuotos taip, kad kameras būtų galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziškai prie jų prieinant ar 
pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. Turi būti suprojektuotos fiksuotos lauko kameros, 
kurios stebi įvažiavimą/išvažiavimą iš objekto ir lauko įėjimą/išėjimą iš pastatų, valdymo pultų, ryšio 
aparatinių ir kitokių objekte numatomų patalpų. Teritorijos apžvalgai projektuojamos valdomos 
kameros. Valdomų kamerų turi būti suprojektuota ir įrengta objekto perimetro ne mažiau kaip 
dviejuose priešinguose kampuose. Valdomos kameros reaguoja į stacionarių kamerų, skirtų perimetro 
apsaugai, aliarmus ir automatiškai atsisuka į pažeidimo vietą. Valdymo pultų ir ryšių patalpose 
projektuojamos vidinės fiksuotos kameros. Projektuojamos kameros taip, kad būtų matomos visos 
eilės tarp spintų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali 
arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Kameros jungiamos į telekomunikacinį tinklą ir vaizdo 
signalas perduodamas į skaitmeninį įrašymo įrenginį su vaizdo įrašų valdymo sistemos programine 
įranga, naudojantį H.264 vaizdo kompresijos. Skaitmeninis įrašymo įrenginys turi būti suprojektuotas 
ir įdiegtas apsaugos sistemų spintoje ir prijungtas prie telekomunikacinio tinklo. Kameros jungiamos į 
komutatorių.  

36. Reikalavimai skaitmeniniam įrašymo įrenginiui (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

37. Pagrindinės perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos: 
38. Visos vaizdo kameros konfigūruojamos perdavimui dviem srautam: 
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39. Vienas srautas skirtas vaizdo įrašymui: 
40. Kadro dydis Full HD (1920x1080); 
41. Ne mažiau kaip 12 kadrų per sekundę 
42. Suspaudimo formatas H.265 
43. Antras srautas skirtas tiesioginiam stebėjimui (live view): 
44. Kadro dydis 704x240 
45. 25 kadrai per sekundę 
46. Suspaudimo formatas H.265 
47. Kamerų tipas: skaitmeninės kameros, jungiamos į Litgrid AB telekomunikacinį tinklą 

naudojant šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. Kameros 
veikia režimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo). 

48. Pagrindinės valdomos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

49. Pagrindinės vidinės fiksuotos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

50. Pagrindinės perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

51. Reikalavimai įrašui: 
52. įrašas skaitmeniniame įrašymo įrenginyje vykdomas nuolat 24/7 režimu; 
53. vaizdo įrašo archyvas 30 parų; 
54. turi būti įdiegta paieškos galimybė pagal datą/laiką ir įvykį; 
55. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos judesio aptikimo sistemai: 
56. Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus Užsakovo nustatytus 
privalomus reikalavimus. 

57. Sistemos funkcinis aprašymas. 
58. Objekto teritorijoje esančiose pastotės valdymo pultų (PVP) prieigos apsaugai projektuojami 

jutikliai, kurie pajungiami į PVP įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą. Pirmą apsaugos ruožą 
sudaro įėjimo ir įvažiavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais.  

59. Antrą apsaugos ruožą sudaro pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai 
kontroliuojantys teritorijoje esančių pastatų įėjimo durų prieigas. Judesio jutikliai taip pat turi būti 
suprojektuoti ir įrengti prie patekimo į teritoriją kelių, vartų ir vartelių. Teritorijoje išdėstytų jutiklių bei 
pastatų signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kameras į suveikimo vietą. 
Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesužadinamas, reaguoja valdomos 
kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo centrą apsaugos poste. 

60. Projektuojamas teritorijoje esančių jutiklių pajungimas į apsauginę centralę, pagal poreikį ją 
išplečiant. Kiekvienam iš jutiklių projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% 
spindulių atsarga. 

61. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma kortelių skaitytuvu suprojektuotu ir 
įdiegtu prie įvažiavimo vartų ar vartelių. 

62. Turi būti numatytas toks lauko jutiklių montavimo būdas, kad išvengti jutiklio lango 
uždengimo šlapdribos ar pūgos metu arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

63. Techniniai reikalavimai gaisrinei signalizacijai:  
64. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 

serijos standartais.  
65. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui. 
66. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti 
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jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės. 
67. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos ir 

DVS sistemas. 
68.  Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
69. Techniniai reikalavimai objekto užraktams ir rakinimo sistemai: 
70. Objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 

naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, 
vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio projekto 
metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. Sistemoje 
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir pakabinamoms 
spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir 
gaisrinė signalizacija). 

71. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami 
elektroniniai raktai. 

72. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant užsakovo 
atstovui. 

Į turinį 

IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 

18 skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Suprojektuoti ir pastatyti XX/330 kV SE TP su reikiamos galios aukštinamuoju 
transformatoriumi. 

2. Galios transformatoriuje arba jo neutralėje numatyti priemones vienfazio trumpojo jungimo 
srovių ribojimui arba galios transformatorių įžeminti per srovės ribojimo reaktorių. 

3. Užtikrinti relinės apsaugos ir automatikos veikimą, bei teleinformacijos surinkimą ir perdavimą 
numatant nepriklausomą nuo 330 kV tinklo ar XX/330 kV SE TP darbo rezervinį savų reikmių 
maitinimo šaltinį. 

4. Naujai statomos XX/330 kV SE TP įrenginių operatyviniai ir techniniai žymėjimai turi atitikti 
PSO perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarką. Dokumentas 
skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti 
pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių PSO-
Pareiškėjas nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

6. XX/330 kV TP bei naujo 330 kV EPL ruožo statybų metu veikiančių PT dalies įrenginių 
atjungimai negalimi. 

7. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-
35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį 
prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims 
derinimui excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 15 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

8. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 
derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 
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9. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 
darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba nutraukiamas 
ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

10. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams; 

11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 
kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

11.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
11.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
11.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO). 
12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
12.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
12.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
12.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai. 
13. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. 

14. Projektuojant 330 kV kabelinę liniją techniniame projekte rangovui numatyti prievolę PSO 
pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją tame tarpe 
įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės 
linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar 
OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 
(ohms), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 

 Į turinį 

19 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius XX/330 kV Lavėnų TP relines apsaugos įrenginius bei 
reikalingą automatiką. 

2. Įrengti elektrinės dalijimo automatiką pažemėjus (paaukštėjus) 330 kV įtampai arba dažniui 
perdavimo tinkle, kad būtų išvengta elektrinių darbo į išjungtą liniją. Elektrinių parkas atjungiamas 
žemoje galios transformatoriaus pusėje, paliekant darbui galios transformatorių su pastotės savųjų 
reikmių maitinimu. Suprojektuoti 330 kV jungtuvo AKĮ atsistačius normaliems darbiniams 330 kV tinklo 
parametrams įtampai ir dažniui. 

3. Įrengti elektrinės išdalijimo automatiką esant ilgalaikiam nepilnafaziam 330 kV įtampos tinklo 
režimui išjungiant SE TP įvadinį 330 kV jungtuvą. 

4. Dėl elektrinių prijungimo pasikeičiančios tinklo konfigūracijos, techninio projekto rengimo 
metu, atlikti PSO esamos įrangos tinkamumo patikrinimą ir esant poreikiui suprojektuoti ir pakeisti 
RAA įrangą gretimose transformatorinėse pastotėse.  

5. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su PSO 
darbuotojais. 

6. Galios transformatoriaus prijunginio RAA grandines jungti su perdavimo tinklo dalies RAA 
įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengtą GAS. 

7. Projektuojamos ir sumontuojamos visos reikalingos galios transformatoriaus 330 kV jungtuvo 
išjungimo nuo galios transformatorius relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su sinchronizmo kontrole, 
JRĮ) ir saugos blokuočių grandinės. 
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8. Galios transformatoriaus 330 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo transformatoriaus RAA 
turi būti paduotos tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo rites (ne per valdiklius). Į jungtuvo valdiklį 
paduodami galios transformatoriaus apsaugų veikimo signalai dėl JRĮ paleidimo ir AKĮ draudimo ir 
paleidimo. 

9. Projektuojamas ir montuojamas reikiamas kiekis galinių relių kontaktų informacijos padavimui 
į 330 kV pusės valdiklį apie galios transformatoriaus RAA (apibendrintas signalas) poveikį, jungtuvo 
rezervavimo įrenginio (JRĮ)  paleidimui ir automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) draudimo komandos 
suformavimui. 

10.  Suprojektuoti ir sumontuoti gamintojo galios transformatoriaus prijunginio žemos ir aukštos 
įtampos pusių skyriklių ir įžemiklių saugos blokuočių dalį. 

11. Elektrinės XX/330 kV galios transformatoriaus pagrindinės ir rezervinės apsaugos 330 kV 
pusėje jungiamos prie galios transformatoriaus įvaduose įmontuotų srovės transformatorių antrinių 
apvijų. 

Į turinį 

20 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų, telematavimų ir televaldymo) 
mainus su PSO DVS: 

1.1. EJPM 330 kV dalies telesignalai: 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

EJPM 330 kV dalies įrenginių signalizacija 

1. 
Galios transformatoriaus apsaugų, veikiančių į galios transformatoriaus 330 kV dalies 
prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios transformatoriaus 
apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) sudaromas apibendrintas signalas.  

2. 
EJPM parko įrenginių apsaugų, veikiančių į 330 kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

3. Dalinimo automatikos suveikimo signalas. 
4. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 

5. 
Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“ 
reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir esant 
tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS. 

 

1.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti 
U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
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Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas).  
 

1.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. 
EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

2. 
EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

3. 
EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo jėgainių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

4. 
EJPM veikiančių elektrinių parko G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM, 
kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. 
Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. 
EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. 
EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 
matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 

8. 
Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 
Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 

25. 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami užtikrinant 
paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų matavimai MDV turi 
būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

1.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 

3. 
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti 
U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 

9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. 
EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 
K reikšmės nustatymas [%].  

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 

 

2. Atliekant elektrinių generatorinės dalies įrenginių valdiklio pačią pirminę konfigūraciją 
(rengiant vėjo elektrinių parką darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga diskretinio ir 
analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą sekančiai: 

Parametras Reikšmė 
Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 
Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Išjungtas 
Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena.  Išjungtas 
Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 
Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 
EJPM instaliuotos galios) [MW/min/]. 

0,1Pn/min 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].  0% 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%].  100% 

EJPM aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

0 MVar 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

118 kV  
(arba 354 kV) 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

5%*(Un) 
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3. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 
dingimas ir pan.) vėjo elektrinių parko valdikliui, vėjo elektrinių parko valdiklis po perkrovimo turi 
automatiškai nusistatyti parametrų reikšmes pagal prieš tai buvusias nustatytas (įvestas) parametrų 
reikšmes. Nesant techninių galimybių sukonfigūruoti vėjo elektrinių parko valdiklį taip, kad po 
persikrovimo (konfigūracijos keitimas, maitinimo dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios 
reikšmės, turi būti išlaikomas reikalavimas, kad automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal 
nutylėjimą. 

4. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 
PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

Į turinį 

21 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie perdavimo tinklo  

Bendrieji reikalavimai 
1. Vadovaujantis 2022 m. spalio 24 dienos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

Nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos 
reglamentą (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie 
elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, didesnės kaip 15 MW (imtinai) galios elektros 
jėgainių parko moduliai (toliau tekste EJPM), ir/arba prijungiami prie perdavimo tinklo operatoriaus 
tinklo priskiriami D tipui. 

2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais 
reikalavimais D tipo elektros jėgainių parko moduliams bei jų parametrams. 

3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui, kuris yra laikomas 
prijungimo transformatoriaus aukštos 110 kV įtampos pusėje. 

4. EJPM savininkas atsako už pagamintos elektros energijos disbalansą tinklo nuosavybės 
riboje ir elektros energijos gamybos pajėgumų rezervavimą Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo ir Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Informacija pateikiama prieš prijungiant EJPM  
5. Iki EJPM prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimą Pareiškėjo dalies techniniam 

projektui. 
6. Pareiškėjo dalies techniniame projekte turi būti pateikti elektros energijos kokybinių 

parametrų skaičiavimai, pagal faktinę prijungimo vietos trumpojo jungimo galią bei pateikti Europos 
Sąjungoje galiojantį atitikties sertifikatą. Maksimalūs leistini elektros energijos kokybiniai parametrai 
perdavimo tinkle įvertinus esamą perdavimo tinklo elektros energijos kokybės lygį turi atitikti 
reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Dažnio ir įtampos kokybiniai reikalavimai. 

7. Pateikti patvirtintą dokumentą, kuriame būtų: 
7.1. pateikti projektuojamos aukštinamojo galios transformatoriaus ir elektros energijos 

gamybos modulio ekvivalentiniai elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus 
perdavimo tinkle, 

7.2. pateikti pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami iš įrangos 
gamintojo), nurodyti 1 priede, 

7.3. pateiktos iš PSO DVS valdomo elektros jėgainių parko modulių valdymo parametrų 
leistinosios ribos, jų reikšmės ir reikšmių paaiškinimai, aprašyti elektros jėgainių parko modulių 
veikimo rėžimai, 

7.4. užpildytas techninių žinių lenteles apie prijungiamą elektros jėgainių parko modulį 
pateikiamas 2 priede. 

Reikalavimai EJPM įrengimui 
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8. Reikalavimai taikomi dažnio stabilumo užtikrinimui: 
8.1. EJPM turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio diapazonuose ir laiko 

intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške (šiame punkte ir kitose punktuose reikalavimai 
yra susiję su prijungimo tašku nustatomi –330 kV transformatoriaus aukštos įtampos pusė); 

 

Elektros energetikos sistemos dažnis, Hz Mažiausias laikas, kurį EJPM turi dirbti 

Nuo 47,5 iki 49,0  Ne mažiau kaip 30 minučių 

Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau kaip 30 minučių 

 
8.2. EJPM turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 Hz/s nustatant 

pagal 500 ms vidurkį; 
8.3. EJPM turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią tikslinę 

aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikimas žemiau: 
 

 
 
8.4. įdiegti EJPM generacijos valdymą pagal elektros energetikos sistemos dažnį, kuris 

įjungiamas arba išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos; 
8.5. generacijos valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais vienetais, 

statizmo ir nejautrumo dažnio pokyčiui sritis, turi būti galima keisti per DVS sistemą; 
8.6. mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz; 
8.7. nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz su 

10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima keisti 1 % diskretiškumu, ribose nuo 
2 % iki 12 %; 

8.8. šuoliškojo dažnio pokyčio atveju EJPM turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios atsaką į 
dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą žemiau pagal parametrus, pateiktus 
7.6 ir 7.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį aktyvinimas turi būti pradėtas 
ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 s (t2); 
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8.9. EJPM turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10 % 
bei jį išlaikyti 30 minučių laikotarpyje; 

8.10. įrengti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam 
dažniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keistų (didintų/mažintų) EJPM aktyviosios 
galios generavimą dažniui padidėjus virš 50,2 Hz arba sumažėjus iki 49,8 Hz (įskaitytinai) su – 5 % 
statizmo nuostačiu (žr. reikalavimus žemiau). Turi būti numatyta galimybe keisti statizmo nuostatį 
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir dažnio slenkstines vertes iki ±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu: 

8.10.1. RJPD valdymo reikalavimai: 

 
8.10.2. RJND valdymo reikalavimai: 
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8.11. RJPD ir RJND režimu EJPM turi gebėti padidinti/mažinti elektros energijos generaciją iki 
leistinų stabilaus veikimo ribų ir toliau veikti tuo lygiu; 

8.12. Faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 
nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai nuo to, kuris duoda 
didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai ne 
didesni kaip 10 % Pn; 

8.13. EJPM turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas (didinimas 
arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO dispečerinio valdymo sistemos 
(automatinis generacijos valdymas); 

8.14. aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % per 
minutę. 

9. Sintetinės inercijos reikalavimai saulės šviesos energijos elektrinėms (Toliau tekste – SE): 
9.1. SE turi padidinti aktyviąją galią esant dažnio pažemėjimui. Galios didinimas atliekamas, 

jeigu elektrinės valdymo sistemoje iš anksto nustatytas galios ribojimas nuo faktiškai galimos 
generuoti galios. 

9.2. SE turi sumažinti generuojamą aktyviąją galią esant dažnio paaukštėjimui. 
9.3. Sintetinės inercijos funkcija turi veikti priklausomai nuo dažnio pokyčio kitimo greičio (df/dt), 

matuojamo prisijungimo taške. 
9.4. Sintetinės inercijos atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. 

 
9.5. Sintetinės inercijos funkcijos aktyvavimo parametrų diapazonai, kuriuos turi būti galima 

nustatyti ir keisti. 
 

Taško Nr. 

pagal pav. 

Parametras nusakantis taško reikšmes Galimos parametro 

reikšmės 

1 -df/dt reikšmė maksimaliam galios didinimui 

(pažemėjus dažniui) 

0÷(-5) Hz/s 

+Pmax reikšmė (maksimalus galios padidinimas 

nuo apribotos reikšmės iki faktiškai galimos 

generuoti galios priklausomai nuo aplinkos 

sąlygų) 

0÷100 proc 

2 -df/dt reikšmė minimalios galios didinimui 

(pažemėjus dažniui)  

0÷(-4,5) Hz/s 
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+Pmin (minimalus galios padidinimas nuo 

apribotos reikšmės iki faktiškai galimos generuoti 

galios priklausomai nuo aplinkos sąlygų)  

0÷90 proc 

3 +df/dt reikšmė minimalios galios sumažinimui 

(paaukštėjus dažniui) 

0÷4,5 Hz/s 

-Pmin (minimalus galios sumažinimas)  0÷90 proc 

4 +df/dt reikšmė maksimaliam galios sumažinimui 

(paaukštėjus dažniui) 

0÷5 Hz/s 

-Pmax (maksimalus galios sumažinimas iki 

minimalios galimos generavimo technologinės 

ribos ) 

0÷100 proc 

 
9.6. Sintetinės inercijos funkcija turi būti realizuota tokiu būdu, kad Operatoriui pareikalavus, 

būtų galima pakeisti sintetinės inercijos funkcijos valdymo parametrus pagal viršuje pateiktus 
reikalavimus, be poreikio papildomai kreiptis į įrangos gamintoją. 

9.7. Sintetinė inercija turi būti aktyvuojama per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 200 ms, įvertinus 
dažnio kitimo greičio nustatymą ir valdymo komandos atidavimą. Aktyvavus sintetinės inercijos 
funkciją galios pokytis turi būti išlaikomas ne mažiau 10 sekundžių. 

9.8. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš Operatoriaus valdymo sistemos 
įjungti/išjungti sintetinės inercijos funkciją. 
 

10. Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui: 
10.1. EJPM išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti 

didžiausią galimą reaktyviąją galią; 
10.2. EJPM turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. EJPM turi tiekti 

reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir tiekiama 
simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji galia. Jos turi 
būti pateikta 50 % per pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus pašalintas 
trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 jos vardinės reikšmės; 

10.3. EJPM simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške neturi 
būti atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. Grafikas, rodantis įtampos lygius 
ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi atsijungti/būti atjungiamos nuo 
elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas žemiau; 

 
10.4. EJPM turi neatsijunti ir įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam 

kartotiniam įjungimui, kai viena iš EJPM maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų fazių 
režimu; 

10.5. EJPM turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko periodą, 
esant nurodytiems įtampos svyravimams nurodytiems lentelėje apačioje: 
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Įtampa prijungimo taške, santykiniais vienetais 
(vardinę įtampą laikant 330 kV) 

Mažiausias laikas, kurį EJPM negali būti 
atjungiamas nuo tinklo 

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minučių 

Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minučių 

 
11. Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui: 
11.1. EJPM turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios 

galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas televaldymu iš PSO DVS; 
11.2. reaktyvioji galia, kuria EJPM keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota vertėmis 

pagal nustatytą: 
11.2.1. P–Q/Pmax profilį, kuriame taškai DEFG apibrėžia reaktyviosios galios kompensavimo 

reikalavimus nuo minimalios stabilaus EJPM veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertės: 

 
11.2.2. U–Q/Pmax profilį 

 
11.3. EJPM turi užtikrinti reaktyviąją galią, kai generuojama aktyvioji galia yra nulinė nuo -0,4 iki 

0,4 Pmax; 
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11.4. Prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0 MVar 
kai aktyvioji galia yra 0 MW. Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo tinklo tolerancija nuo 
maksimalios Q/Pmax vertės. Reaktyvios galios generavimas į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
neleidžiamas. 

11.5. Tuo atveju jeigu prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad 
reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW  
nėra įgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo sąlygos nustatomos Elektros energijos 
perdavimo paslaugos sutartyse; 

11.6. reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo taške 
leidžiamą vertę – neturi viršyti ribines tinklo įtampos vertes. Įtampos šuolis negali būti didesnis nei 2% 
nuo nominalios įtampos ir neviršyti ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių; 

11.7. EJPM pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti keičiami nuotoliniu 
būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo režimai: 

11.7.1. įtampos reguliavimo režimas; 
11.7.2. reaktyviosios galios reguliavimo režimas; 

 
11.8. reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas iš 11.2.1. papunktyje nustatyto EJPM P–

Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taške ± 5% nuo nustatytos vertės; 
11.9. užduoto įtampos lygio ar reaktyviosios galios reguliavimas turi būti vykdomas proporciniu 

integraliniu (PI) arba proporciniu integraliniu diferencialiniu (PID) reguliavimo dėsniais, 
reguliuojančiais užduoties ir fakto paklaidą iki nulio; 

11.10. įtampos reguliavimo režimu veikianti EJPM turi atitikti šiuos reikalavimus: 
11.10.1. įtampos reguliavimo režimas – tolygus; 
11.10.2. U nuostačio nejautrumo sritis 0 ± 5%; 
11.10.3. reguliavimo žingsnis 0,1 %; 
11.10.4. pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 – 10 s; 
11.10.5. pasiekti nusistovėjusią vertę per 1-60 s. 
 
Reikalavimai keliami EJPM sistemos valdymui užtikrinti 
12. Įdiegti EJPM aktyvios galios generacijos valdymą iš PSO DVS: 
12.1. apribojant galimą generuoti galią procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotą vardinę galią; 
12.2. užduodant reguliavimo galios rezervą pagal galimą generuoti galią nuo 0 iki 100 procentų. 
13. Elektrinės turi turėti vėjo gūsių dinaminę valdymo sistemą, kuri, esant stabdymo vėjo greičiui, 

lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didžiausios vėjo greičio vertės, pradėtų mažinti vėjo elektrinių 
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generuojamą galią. Didėjant vėjo greičiui ir jam pasiekus didžiausią leistiną reikšmę, galia turi būti 
sumažinama iki nulio. 

14. Turi būti įrengta galios svyravimų slopinimo įranga/galios švytavimų stabilizatoriai, galios 
svyravimų slopinimui 0,1 — 1 Hz diapazone.  

15. Aktyviosios galios slopinimas turi būti vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios 
(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokyčius. Turi būti galimybė šiems valdymo rėžimams veikti 
kartu arba atskirai. 

16. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 
16.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rėžimus; 
16.2. nustatyti viršutinę ir apatinę moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio išėjimo P bei Q ribas. 

Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatytų ribų. 
17. Kai EJPM POD išvesties signalas skiriasi nuo nulio, EJPM sistema turi perduoti signalą PSO 

valdymo sistemai.  
18. POD turi turėti tokį lankstumą, kad įėjimo modeliavimo signalą būtų galima keisti nustatytu 

laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi būti galimybė PSO pareikalavus pakeisti EJPM POD 
reguliatoriaus parametrus. 

19. Detalus EJPM POD valdiklio struktūra ir veikimo parametrai turi būti suderinti su PSO 
techninio projekto rengimo metu. 

20. EJPM turi būti automatiškai prisijungiamas prie tinklo kai yra išpildomos šios sąlygos: 
20.1. įtampos pasiekia leistiną diapazoną prijungimo taške: 0,9 s. v. ≤ U ≤ 1,1 s. v.; 
20.2. dažnių diapazonas yra: 49 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz ribose; 
20.3. reguliuojamas stebėjimo laikas 60 s (jei dažnis išlieka nustatytame diapazone); 
21. Vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos galimos 

generuoti galios ribojimo pagal instaliuotą vardinę galią. 
22. Aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % per 

minutę. 
23. Aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali būti didesnė kaip 1 % nuo užduotos 

generuoti ar apribotos galios dydžio. 
24. Valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai galiai 5 %. 

Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn. 
25. Atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai įtampa yra 90 % 

nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo dydis ne mažiau kaip 70 % aktyvios 
galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios galios. 

26. Avariniam aktyviosios galios valdymui turi būti numatytas loginė įėjimo jungtis su nemažiau 
kaip 4 binariniais įėjimais, kuri turi būti naudojama išorinės valdymo komandos priėmimui iš PSO 
įrenginių. Reguliavimo sąlyga kiekvienam įėjimui turi būti apibrėžiama atskirai. 

27. EJPM gavęs išorinę valdymo komandą, ją turi pradėti vykdyti per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 
100 ms. 

28. EJPM valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigūruojamas pagal: 
28.1. faktinę EJPM generaciją, nuo kurios atliekamas aktyviosios galios keitimas, (P), MW; 
28.2. nustatytą aktyviosios galios dydį, iki kurio turi būti atliekas galios keitimas, (P), MW; 
28.3. gautos avarinės valdymo komandos vėlinimas galios keitimui po komandos priėmimo (Td), 

ms. 
29. Avarinis aktyviosios galios valdymas turi būti atliekamas maksimaliu galimu greičiu. 
30. Turi būti galimybė EJPM valdymo sistemoje nustatyti, kad priėmus išorinę valdymo komandą 

iš PSO įrenginių būtų aktyvuojama nustatyta valdymo funkcija (tuo atveju jeigu yra išjungta). 
31. PSO pareikalavus EJPM aptarnaujantis personalas turi turėti galimybę pakeisti avarinio 

aktyviosios galios valdymo parametrus. 
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32. Turi būti galimybė avarinį aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu būdu iš 
PSO valdymo sistemos. 

 
Reikalavimai elektros energijos kokybės užtikrinimui 
33. EJPM įrengimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės analizatorių. 
34. Analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartą arba naujausią 

jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. Turi būti 
pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitą turi 
išduoti akredituota įstaiga. 

35. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros 
energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinamai techninio 
projekto rengimo metu. 

36. EJPM turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros 
energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško 
minimalią trumpojo jungimo galią. 

37. Prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, kurių trukmė 
ne trumpesnė kaip 1 savaitė. Matavimų vietos turi būti suderintos su PSO. 

38. Remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto rengimo metu, 
turi būti atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimai su projektuojamu 
EJPM. 

39. Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos asimetrija, 
mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės nustatytos remiantis 
IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 specifikacijomis ir galia. 
Kokybės reikalavimai, nustatyti perdavimo sistemos operatoriaus, pateikti tinklalapyje adresu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei. 

40. Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose 
tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, 
IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 
61000-3-15. 

41. Įrengus EJPM bus stebimi elektros energijos kokybės parametrai. Jeigu bus nustatytas 
faktinis elektros kokybės parametrų neatitikimas, tai EJPM savininkas turi imtis priemonių pašalinti 
neatitikimus.  

42. Įrengus EJPM turi būti atliekami pakartotiniai elektros energijos kokybės matavimai, kuomet 
EJPM veikia pilna galia. Matavimų trukmė turi būti ne trumpesne kaip 1 savaitė. 

 
Reikalavimai EJPM atitikties patikrinimui  
43. Atitikties įvertinimas yra atliekamas prijungimo sąlygose ir 2022 m. spalio 24 dieną 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 
2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių 
prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, reikalavimams patikrinti. 

44. EJPM atitikimas techninei specifikacijai gali būti tikrinamas atliekant EJPM veikimo 
modeliavimą prijungimo taško atžvilgiu (skaičiavimams naudojami įgalioto sertifikuotojo išduoti 
įrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytą atitikties bandymo programą. 

45. Turi būti įrodoma visų reikalavimų nustatytų techninėje specifikacijoje atitiktis. Atitikties 
patikros bandymai turi būti nustatomi remiantis EJPM savininko pasiūlymu ir bendradarbiaujant su 
PSO. Atitikties patikros bandymai turi būti pakankami patikrinti sudarytam EJPM matematiniam 
modeliui. 
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46. EJPM savininkas yra atsakingas už visų atitikties patikros bandymų atlikimą ir yra atsakingas 
už matavimo įrangą, duomenų registratorius ir kvalifikuotą personalą, kuris reikalingas bandymams 
atlikti. Apie bandymo atlikimą informuoti PSO ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. 

47. Atitikties patikros bandymus EJPM savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje išsamiai 
aprašomi atitikties įrodymai ir kuriuos patvirtina PSO. 

48. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi būti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai 
duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signalų laiko skiriamoji geba būtų ne didesne kaip 10 ms. 
Matavimai turi būti pateikti IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu. 

49. Prijungimo prie perdavimo tinklo procedūra pateikiama tinklalapyje adresu www.litgrid.eu. 
 
Reikalavimai EJPM matematinių modelių sudarymui: 
50. EJPM matematinis modelis turi būti tikrinamas imituojant parametrų pokyčius, kurie turi būti 

palyginami su faktiniais išmatuotais rezultatais prijungimo taške. Rezultatai dokumentuojami patikros 
ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 1 mėnuo užbaigus atitikties bandymus. 

51. Tuo atveju jeigu pateikto EJPM matematinis modelis neatitinka bandymų metu gautų 
rezultatų, turi būti pateikiamas koreguotas matematinis modelis. 

52. Turi būti parengtas EJPM išsamus dinaminis modelis pagal techninėje specifikacijoje 
nurodytus valdymo režimus ir pateiktas PSO PSS/E formatu RMS skaičiavimams, bei PSCAD formatu 
EMT skaičiavimams. Turi būti pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinės schemos, išsamiai 
aprašančios funkcijas.  

53. Matematinis EJPM modelis RMS skaičiavimams sudaromas naudojant standartinius PSS/E 
bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibrėžtus modelius, parašytus Fortran arba FLECS 
kodu. Iš anksto sudaryti EJPM juodosios dėžės (angl. black box) modeliai turi būti pateikiami kartu su 
atitinkamais dokumentais, kuriuose turi būti modelio šaltinio kodas (angl. source code). Modeliai 
PSS/E formatu turi apimti .dyr failus, pavyzdinius duomenis (.raw ir .dyr ir/arba .dll) ir būti suderinami 
su PSS/E versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti modelį, kai išleidžiamos vėlesnės PSS/E versijos. 

54. Matematinis EJPM modelis EMT skaičiavimams sudaromas naudojant PSCAD V5, tačiau 
tiksli versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant matematinį modelį. 

55. Išorinės programinės įrangos ar automatizavimo priemonės inicijuoti ir integruoti modelį yra 
nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripažįstama konfidencialia, Rangovas pateikia iš 
anksto parengtus juodosios dėžės modelius.  

56. Modelio parametrų diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistinų darbinių 
įtampų diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktinę EJPM veikimą bei turi 
būti aprašyti matematinių modelių dokumentacijoje. 

Į turinį  
22 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

1. XX/330 kV Lavėnų TP suprojektuoti ir įrengti elektros apskaitas: 
1.1. kontrolines (technines) elektros apskaitas - XX/330 kV aukštinančio galios 

transformatoriaus žemosios (XX kV) įtampos skirstykloje saulės modulių grupių prijunginiuose bei 
savųjų reikmių galios transformatoriaus prijunginyje. 

1.2. komercines elektros apskaitas PSO elektros tinklo dalies (330 kV ASĮ) savųjų reikmių (SR) 
prijunginiuose (jei pagal sprendinius ir šių prijungimo sąlygų „Reikalavimai pirminei įrangai ir 
savosioms reikmėms“ skyriaus reikalavimus tokie bus numatyti); 

1.3. jei saulės elektrinių parke bus numatoma įrengti saulės modulius, kurių pagaminta elektros 
energija bus superkama skirtingomis kainomis ar saulės moduliai priklausys skirtingiems savininkams, 
tuomet bus reikalinga suprojektuoti ir įrengti komercines elektros energijos apskaitas galios 
transformatoriaus žemos įtampos (XX kV) skirstykloje saulės modulių  grupių prijunginiuose (kai visi 
grupėje esantys moduliai priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai elektros energijai nustatytos 
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vienodos supirkimo kainos) ir atskirų saulės modulių prijunginiuose (kai vienoje saulės modulių 
grupėje moduliai priklausys atskiriems savininkams arba jų gaminamai elektros energijai nustatytos 
skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai savųjų reikmių galios transformatoriaus prijunginyje ir 
atskirų saulės modulių grupių (arba modulių) savųjų reikmių prijunginiuose. Minėtos elektros energijos 
apskaitos turi būti integruotos į PSO AEEAS (EMCOS) bei elektros skaitiklių matuojamų momentinių 
duomenų P, Q, U, I ir f perdavimas IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu į PSO DVS. 

2. Jei pagal projektinius sprendinius bus numatyta Lavėnų TP 330 kV skirstyklos PSO savąsias 
reikmes prijungti nuo TP įrengtų Pareiškėjo savųjų reikmių elektros įrenginių - PSO 330 kV skirstyklos 
savųjų reikmių prijunginiuose įrengiamiems elektros skaitikliams XX/330 kV Lavėnų TP teritorijos 
nuosavybės riboje turi būti suprojektuota metalinė PSO SR komercinės elektros apskaitos spinta 
(PSO SR KAS). PSO SR KAS rekomenduojami techniniai reikalavimai pateikti PSO standartiniuose 
lauko sąlygoms įrengiamo KAS techniniuose reikalavimuose. PSO SR KAS komplektacija turi atitikti 
poreikiui ir projekto sprendiniams. 

3. XX kV įtampos saulės modulių grupių prijunginiuose bei XX kV savųjų reikmių galios 
transformatorių prijunginiuose kontrolinių (techninių) arba aukščiau nurodytais atvejais komercinių 
elektros apskaitų elektros skaitikliams XX/330 kV Lavėnų TP XX kV USĮ arba pagal projektinius 
sprendinius kitoje vietoje (Pareiškėjo dalyje) turi būti suprojektuota (-os) metalinė (-ės) kontrolinės 
(techninės) elektros apskaitos spinta (-os) (TAS) arba komercinės apskaitos spinta (-os) KAS. 
TAS/KAS rekomenduojami techniniai reikalavimai ir komplektacija nurodyti PSO standartiniuose lauko 
ar vidaus sąlygoms įrengiamų TAS/KAS techniniuose reikalavimuose. TAS/KAS patikslinantys 
reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

4. TAS/KAS turi būti įrengti: 
4.1. XX kV įtampos SE modulių grupių ir XX kV savųjų reikmių galios transformatoriaus (-ų) 

prijunginių kontroliniai (techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas srovės 
kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57mm. Pagal galimybę numatyti vietas ateityje 
įrengti kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

4.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

4.3. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai). 
5. PSO 0,4 kV SR ir XX kV prijunginių komerciniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie 

atskirų, atskirtų nuo automatikos ar kitų matavimo prietaisų srovės ir įtampos transformatorių apvijų, 
o kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar 
automatikos įrenginiais. 

6. Kontrolinėms (techninėms)/komercinėms elektros apskaitoms naudojami matavimo 
transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų bei Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus. 

7. XX kV srovės ir induktyviųjų įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų 
skaičius ir paskirtys tikslinamos projektavimo metu, matavimo transformatorių antrinių apvijų vardinė 
apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės 
transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant 
prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą 
visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės transformatorių šerdys 
su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje.  

8. Visų XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių elektros 
apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų vardinė srovė 1 arba 5 A, tikslumo klasė – 0,2s ir 
saugos faktorius Fs5. XX kV kontrolinei elektros apskaitai ir 0,4 kV PSO savųjų reikmių komercinei 
elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir 
atšakų tikslumo klasė - ≤ 0,5s ir saugos faktorius Fs5. 
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9. Visų XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamų induktyviųjų įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų vardinė įtampa 0,1/√3 kV, tikslumo klasė – 0,2. XX kV 
kontrolinei elektros apskaitai įrengiamų induktyviųjų įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir 
matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - ≤ 0,5. 

10. Visi elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su 
Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba Europos Sąjungos šalies kitos akredituotos 
laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais 
jų matavimo tikslumą. 

11. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 
įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

12. XX/330 kV aukštinančio galios transformatoriaus žemos įtampos USĮ projektuojamuose 
narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovės ir įtampos transformatoriais, žemųjų srovių ir 
įtampų skyriuose (gnybtynuose) turi būti išskirti plombuojami skyriai su kontrolinei/komercinei elektros 
apskaitai skirtais įtaisais.  

13. Matavimo transformatorių antrinių apvijų bei elektros apskaitos antrinių grandinių visi 
prijungimo gnybtai bei įtampos transformatorių komutacinių aparatų valdymo rankenos turi būti po 
plombuojamais gaubtais. 

14. Projektuojant įvertinti, kad minėtoms kontrolinėms (techninėms)/komercinėms elektros 
apskaitoms sumontavimui būtinus elektros skaitiklius pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus 
įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Po 
sumontavimo ši įranga lieka PSO nuosavybėje. Elektros skaitiklių duomenų perdavimui į PSO AEEAS 
(EMCOS) ir DVS turi būti panaudoti 330 kV PVP montuojami komercinės informacijos surinkimo ir 
perdavimo valdiklis (KDV) ir momentinių duomenų valdikliai (MDV), kuriuos sukonfigūruos PSO 
personalas. Elektros skaitikliams prijungti būtinus bandymo gnybtynus ir kitą elektros apskaitoms 
naudojamą įrangą įsigyja Pareiškėjas. Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų 
automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio 
duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita. 

15. Visų PSO SR KAS (jei pagal projektinius sprendinius tokia bus) ir XX kV prijunginių TAS/KAS 
sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti prijungtos prie 
automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV, 
įrengiamo TP 330 kV PVP vienoje iš TAS. Elektros skaitiklių komerciniai duomenys iš KDV turi būti 
perduodami į PSO AEEAS (EMCOS). Duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turi būti suderintas 
su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta 
ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai. 

16. Visų XX kV prijunginių TAS/KAS sumontuotų elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2” 
turi būti sujungtos su TP 330 kV PVP vienoje iš TAS įrengiamų dviejų MDV. Elektros skaitiklių realaus 
laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. Momentinių duomenų 
perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS turi būti suderintas. Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti 
prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

17. Visa lauko sąlygomis TAS/KAS projektuojama įranga ir įtaisai turi būti pritaikyti darbui 
uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje 
nuo –25 °C iki +55 °C, o PVP viduje projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje 
erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0 °C iki 
+55 °C. 

18. Jei pagal preliminarius sprendinius bus numatyta elektros skaitiklių informaciją iš KDV 
perduoti ir į Pareiškėjo elektros apskaitos informacinę sistemą, prie KDV galima jungtis per valdiklio 
pasyviąją (Csin, nulinę) srovės kilpos sąsają panaudojant keitiklius arba papildomą ryšio įrangą, 
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loginiam PSO ir Pareiškėjo duomenų tinklų atskyrimui. Nuosavybės riba – ant KDV CSin (CL0) srovės 
kilpos sąsajos jungties. Visą šiems tikslams skirtą įrangą savo įrenginiuose įrengia ir toliau 
eksploatuoja Pareiškėjas. Reikalui esant papildomai įrengti atskirą KDV Pareiškėjo prijunginių elektros 
skaitikliams, jį sukonfigūruotą įrengimui TP 330 kV PVP pateiks PSO. 

19. TAS/KAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš XX/330 kV 
Lavėnų TP Pareiškėjo dalies KSSRS. Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC 
rezervinio maitinimo blokų maitinimą rekomenduojama suprojektuoti nuo XX/330 kV Lavėnų TP 
Pareiškėjo dalies nuolatinės įtampos DC tinklo (NSSRS), atsižvelgiant į įrangos maitinimo įtampą 
TAS/KAS įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

20. Visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų, 
USĮ narvelių žemųjų srovių skyrių vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo 
kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvielių, varinių gyslų. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi 
būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu 
koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir 
suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Rekomenduojama, kad elektros apskaitai įrengti 
naudojami kontroliniai kabeliai ir laidininkai atitiktų PSO standartinis techninius reikalavimus. 

21. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai/gaubtai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

22. Visų šiame skyriuje paminėtų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, kontrolinių 
kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės/Relinė apsauga 
ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

23. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

Į turinį 

23 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą iš 
Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų perdavimo 
operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Pareiškėjui tinklą (PLAN) ir 
suprojektuoti  duomenų perdavimą iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki artimiausio PSO PLAN 
taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos-duomenu-surinkimas-ir-perdavimas. 

2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio protokolu 
su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai: 

2.1. testinis - aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema); 
2.2. darbinis - duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su TSPĮ 
ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į PSO 
duomenų surinkimo serverį. 

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus. 
5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. 

Į turinį 
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24 skyrius. Reikalavimai ryšiams 

1. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą telekomunikacijų infrastruktūrą RAA apsaugų veikimo 
užtikrinimui. 

Į turinį 
25 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 
apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

Į turinį 
PRIDEDAMA: 
1. Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi elektrinių parametrai, 1 lapas; 
2. Planuojamų prijungti EJPM žinių lentelės, 1 lapas; 
3. Technical conditions for new 330 kV substation with 100 MW solar power plant connection to 

330 kV overhead line (OHL) Nr. 316. 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro direktorius Ignas Junevičius 

P. Bulatovas, el. p. paulius.bulatovas@litgrid.eu 
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1 priedas Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EJPM parametrai 

1. Principinė elektros jėgainių parko modulio struktūra. 
2. EJPM, kurios naudoja saulę kaip pirminį energijos šaltinį, matematiniai modeliai turi atitikti 

principinę elektros jėgainių parko modulių valdymo struktūrą ir turi būti tinkami statiniams ir 
dinaminiams elektros energetikos sistemos skaičiavimams. 

3.  Transformatorių parametrai: 
- vardinės įtampos; 
- vardinė galia; 
- transformacijos koeficientas; 
- jei yra įtampos valdymo galimybės – atšakų skaičius ir jų vertė; 
- trumpojo jungimo galios ir įtampos reikšmės; 
- tuščios eigos nuostoliai; 
- apvijų jungimo tipas. 

4. Visas EJPM matematinis modelis turi būti pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leistų 
atlikti elektromechaninių pereinamųjų procesų analizę perdavimo tinkle be papildomo matematinio 
modelio kompiliavimo. 

5. Prijungtus EJPM prie tinklo ir paaiškėjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus veikimo, 
EJPM savininkas turi pasirūpinti modelio atnaujinimu ir jį pateikti PSO. 

 
Į turinį 
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2 priedas. Planuojamo prijungti EJPM techninių žinių lentelė 

Elektrinių informacija: 

Projektas   
Pirminės energijos šaltinio tipas (nurodyti tinkamus)   
Prijungimo vieta  

Prijungimo data  
Elektros energijos gamybos objekto savininko ir 
įrengėjo kontaktiniai duomenys 

 

Įrengimo vietos koordinatės (Vėjo elektrinių parkui 
pateikiama kiekvieno įrengto generatoriaus 
koordinatės) 

 

Leistina generuoti galia, MW  
Leistina naudoti galia, MW  

Reaktyvioji galia, MVar.  
Vardinė įtampa prijungimo taške, kV  
Transformatoriaus transformavimo koeficientas, 
kV/kV 

 

Informaciją ar įrenginiai priskiriami prie 
besiformuojančių technologijų 

 

Nuoroda į įgaliotojo sertifikuotojo išduotus objekte 
naudojamos įrangos sertifikatus. 

 

Informacija pateikiama vėjo energiją naudojančioms elektrinėms 

Agregatų skaičius, vnt.   
Turbinos tipas   

Turbinos vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA   
Didžiausias turbinos pajėgumas [Pn], MW   
Turbinos reaktyvioji galia [Qn], MVAr   

Vardinis elektrinės veikos vėjo greitis, m/s   
(Generavimo pradžios) paleisties vėjo greitis, m/s   
(Priverstinio) stabdymo vėjo greitis, m/s   

Suminė įrengtoji galia, MW  
Informacija pateikiama EJPM naudojančioms elektrinėms 

Naudojamų keitiklių kiekis, vnt.   

Keitiklio tipas/Pareiškėjas  
Keitiklio vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA  
Vardinė keitiklio aktyvioji galia [Pn], MW  

Keitiklio reaktyvioji galia [Qn], MVAr  
Suminė įrengtoji galia, MW   
Informacija pateikiama energijos kaupimo įrenginiui 

Suminė įrengtoji galia, MW  
Leistina generuoti galia, MW  
Leistina naudoti galia, MW  

Nominali talpa, MWh  
 

Į turinį 
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS SAULĖS ELEKTRINIŲ PARKO PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
PERDAVIMO TINKLO 
  

Pareiškėjas: UAB „Aukštaitijos vėjas“. 

Paskirtis: Paskirtis: prijungimo sąlygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo 
tinklo (toliau — PT dalies techninis projektas) ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo techninį 
projektą, prijungiant elektros įrenginius (toliau – elektrinė): 

Elektrinės leistina generuoti galia prijungimo taške, MW 100 

Elektrinės dalies 
tipas 

Leistina 
generuoti 
galia, MW 

Įrengtoji 
galia, MW 

Leistina 
naudoti 
galia, MW 

Talpa, 
MWh 

Elektrinės dalies vystymo 
statusas 

Vėjo elektrinė 100 100 - - Nauja 
Saulės šviesos 
elektrinė 

100 100 - - Statoma pagal 22KP-34 

Energijos 
kaupimo įrenginys 

10 10 10 40 Nauja 

Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 
suderintų techninį projektą su sąmata. 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos 2024-01-26 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 
Nr. L-6502. 

Projektavimo metu, atsiradus būtinybei, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, PSO pasilieka 
sau teisę pakeisti prijungimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol bus gautas statybą leidžiantis 
dokumentas, jei statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas techninis 
projektas. 

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 

1. Prijungimo aprašymas: 
1.1. schema: planuojamą statyti elektrinę numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos (toliau – OL) 

Aizkrauklė – Panevėžys (LN-316) per naujai statomą 110/330 kV Lavėnų transformatorių pastotę 
(toliau — 110/330 kV Lavėnų TP), kaip parodyta 1 schemoje; 

1.2. elektrinė jungiama prie saulės elektrinės, įrengiamos pagal Pareiškėjo pasirašytą ketinimų 
protokolą Nr. 22KP-34 ir gautas prijungimo sąlygas 23SD-3255; 

1.3. pareiškėjas informuojamas, kad neįvykdžius ketinimų protokolo 22KP-34 įsipareigojimų 
šios išankstinės prijungimo sąlygos turi būti koreguojamos; 

1.4. informuojame, kad Pareiškėjo įrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto AB Litgrid 
Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatais, bus priskiriami ribojimų 



2 
 

  

kategorijai, užtikrinančių elektros energijos priėmimo ir persiuntimo pirmumo teisę. Pareiškėjo 
įrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje nustatytomis 
sąlygomis, naudojant PSO centrinę atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) valdymo sistemą. 
Pareiškėjas privalo užtikrinti galimybę, PSO nustatytomis sąlygomis, priimti generacijos ribojimo 
signalą iš PSO centrinės AEI valdymo sistemos. 

1.5. susijusių TP pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tikrinti 
nereikia. 

2. Nuosavybės riba — elektros tinklo nuosavybės riba išlieka kaip numatyta 23SD-3255: 
nuosavybės riba tarp PSO ir Pareiškėjo įrenginių numatoma naujos XX/330 kV Lavėnų 
transformatorių pastotės (toliau — XX/330 kV Lavėnų TP) 330 kV įrenginiuose ant galios 
transformatoriaus 330 kV įvadų gnybtų, kaip parodyta 1 schemoje. Už riboje esančių galios 
transformatorių įvadų gnybtų kontaktų būklę atsako Pareiškėjas. 
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1 schema. Planuojamų statyti elektrinių prijungimo prie perdavimo tinklo schema 
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II DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo 

1. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 
suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra 
reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų 
bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų 
(jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip 
susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis): 

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas; 
1.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, 

kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų 
(teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 
procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių 
susirinkime; 

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta.  
2. Įsivertinti, kad perdavimo tinklo duomenys, reikalingi techniniam projektui parengti, bus 

suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą. 
3. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo techninio projekto rengimui, pateikti 

Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO tipinė 
konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >Aktualūs 
dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti el. paštu 
info@litgrid.eu. 

4. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų, kiek jų privaloma 
parengti prijungimui įgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu – PT dalies techninis projektas) ir 
tiek Pareiškėjo elektros įrenginių dalies techninių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių 
prijungimui ir pastatymui ar įrengimui įgyvendinti (toliau — Pareiškėjo dalies techninis projektas). 
Techniniai projektai privalo būti rengiami, vadovaujantis prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir 
projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat LITGRID AB 
reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, o prijungiamos prie elektros 
energetikos sistemos elektrinės turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Vėjo elektrinių 
prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių* (patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant vėjo elektrines) bei kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

5. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, pateikti derinti projektinių pasiūlymų (jei tokie bus 
reikalingi) rengimo užduotį. PSO tipinė projektinių pasiūlymų rengimo užduoties forma pateikta 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis. 

6. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, įskaitant 
prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo organizavimą. 

7. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus 
(detalesnei informacijai skyriuje Reikalavimai planuojamai teritorijai). 

8. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai sprendiniai 
yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 
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9. Su PSO suderinti PT dalies techninį projektą pateikiant jį pagal LITGRID AB reikalavimus 
techninių projektų sudėčiai, kurie skelbiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai.   

10. Siekiant užtikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą 
terminą, būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų atlikti 
darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies techninių projektų 
(pvz. TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.  

11. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, nurodyti asmens, kuris pasirašys elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį (toliau — prijungimo 
paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis. 

12. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO. Šios ir kitų sutarčių pasirašymas aprašytas 
skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti nustatytas tik esant suderintiems 
preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje Reikalavimai projekto įgyvendinimo 

terminų planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos trukmės konkretūs atjungimai yra įtraukti į 
metinį atjungimų grafiką. Už techninio projekto sprendinių įgyvendinimui reikalingų atjungimų 
preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas projektuotojas.  

13. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės organizavimo, 
pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjas privalės 
užtikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizės išvados, kad PT dalies techninį 
projektą galima tvirtinti, gavimui. 

14. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo daliai 
ir jį pateikti PSO. 

15. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus reikalinga), 
statybą leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio projekto vykdymo 
priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

16.  Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti projekto 
vykdymo priežiūrą. 

17. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio 
projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės išvada, PSO vardu 
gautu statybą leidžiančiu dokumentu bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. 

18. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta teise, 
bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. gruodžio 
8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ ir įvertinti 
poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“. 

19. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta teise, 
PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus pradėtos tik gavus 
statybą leidžiantį dokumentą. 

20. Jei PT dalyje projektuojami nauji įrenginiai arba esamų įrenginių pakeitimas, su PSO 
suderinti pagrindinės įrangos atitikimą PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies 
techninio projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. 
Įrangos atitiktis su PSO turi būti suderinta prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant pagrindinę 
įrangą. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka) 
pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid> Litgrid pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos atitikties 
pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sąvokos — „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis projektas“ 
atitinka prijungimo sąlygose naudojamas sąvokas — „Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies techninis 
projektas“. Teikiant pagrindinės įrangos dokumentaciją, Pareiškėjas privalo vadovautis visais Tvarkoje 
nurodytais reikalavimais, išskyrus 2 punktą. Pareiškėjas teikia užpildytas PT dalies techninio projekto 
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technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija. PT dalies techninio 
projekto techninėmis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT dalies techninio projekto 
techninių specifikacijų bylas. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimui 
dokumentacija turi būti teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra suskirstyta Tvarkos 1 lentelėje (pvz. 
Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijų dalis ir t.t.). Pateikta derinimui atskirų įrenginių arba 
nepilnos apimties įrenginių dalies dokumentacija nebus peržiūrima. 

21. Gauti iš PSO pritarimą Pareiškėjo dalies techniniam projektui.  
22. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 
bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų 
ataskaitą. 

23. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, o pastatyti elektros perdavimo tinklo 
dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų 
reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus į Pareiškėjo nuosavybėje esančių elektros 
įrenginių (TP ir elektrinių) techninio įvertinimo komisiją (-as) ir statybos užbaigimo komisiją (-as). 

24. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 
24.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
24.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
24.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui; 

24.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

25. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 
PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 
sankcijos. PSO pareikalavus, Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti PSO 
informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 

26. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 d. 
nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių 
nuostatų įgyvendinimo“ aktualios redakcijos keliamus reikalavimus. 

27. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos 
Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių 
valstybių subjektai ir asmenys nebūtų pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.). 

28. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduotas Operatoriui,  nebūtų 
įsigyjamos  prekės ar įranga iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 
1.3 papunktyje. 

29. Pareiškėjas yra informuojamas, kad prie  XX/330 kV Lavėnų TP perspektyvinių 
prijunginių  bus jungiami ir kitų potencialių tinklų naudotojų įrenginiai. Pareiškėjas neturi teisės jokiais 
būdais trukdyti kitų potencialių tinklų naudotojų prijungimui prie XX/330 kV Lavėnų TP perspektyvinių 
prijunginių ir esant poreikiui privalo bendradarbiauti projektuojant / vykdant prijungimą. 

30. Pareiškėjas privalo Pareiškėjo nuosavybės teise arba kitokiais teisėtais pagrindais jo 
valdomame žemės sklype suteikti galimybę tiek projektavimo, tiek prijungimo darbų vykdymo metu ir 
netrukdyti prisijungti (nustatant servitutą – tiesti, aptarnauti, naudoti, požemines, antžemines 
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komunikacijas atitinkamo būsimo tinklų naudotojo naudai, atitinkamai kompensuojant už nustatomą 
servitutą 2004 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1541 nustatyta tvarka) 
prie XX/330 kV Lavėnų TP perspektyvinių prijunginių kitam būsimam tinklų naudotojui, kuriam 
Operatorius išdavė prijungimo sąlygas, numatydamas prijungimą prie XX/330 kV Lavėnų TP 
perspektyvinių prijunginių. Pareiškėjui nevykdant arba netinkamai vykdant nurodytos pareigos, 
Operatorius turi teisę į nuostolių atlyginimą, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, atsiradusiais dėl 
naujų XX/330 kV TP statybų bei jų eksploatacijos. Pareiškėjas yra informuojamas, kad ši sąlyga bus 
įtraukta į Prijungimo paslaugos sutartį su Pareiškėju, o kitiems būsimiems tinklų naudotojams, kurių 
įrenginiams prijungti bus nustatytas prijungimo taškas prie XX/330 kV TP perspektyvinių prijunginių, 
Operatorius suteiks informaciją apie šią Pareiškėjo pareigą. 

 Į turinį 

2 skyrius. Pasirašomos sutartys 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis: 
1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su PSO 

metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti galiojantį 
leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;  

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 
paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos; 

2. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 
2.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio ryšio 
galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 

2.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito 
tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės elektrinėmis ar jų 
grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui priklausančioje) įtampos 
pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 

2.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 
perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 
perdavimo tinklo objektą; 

2.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti savo 
vėjo/saulės/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo turi 
kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 
prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 
padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo elektros 
tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako Pareiškėjas. 

Į turinį 

3 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui 

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto įgyvendinimui reikalingas PT 
dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio 
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

2. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai, esantys Pareiškėjo elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Operatoriaus bus 
įtraukti į metinį PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiką. Nepriklausomai nuo to, ar tarp 
Pareiškėjo ir PSO jau buvo suderintos projekto įgyvendinimui reikalingos PT dalies įrenginių atjungimų 
datos, projektuotojas, Pareiškėjo arba projekto įgyvendinimo rangovas, priklausomai nuo esamos 
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situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingą informaciją dėl metinio PSO dalies elektros 
įrenginių atjungimų grafiko sudarymo (metinį grafiką derina PSO). Nesant pasikeitimų nei trukmėse, 
nei atjungimų apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimų, numatytų 
Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, šis 
žingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti projektą numatytu grafiku, esant pasikeitimams – PSO 
atliks derinimą iš naujo. Vėlesniuose etapuose, vykdant mėnesio laikotarpio planavimą, projektui 
įgyvendinti reikalingi atjungimai gali būti derinami mėnesio laikotarpio atjungimų grafiko sudarymo 
proceso metu tik, kai nurodomi atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike. 

3. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita 
planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami skyriuje „Reikalavimai projekto 

vykdymo eiliškumui ir etapams“. 
Į turinį 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 

4 skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais internetiniame 
puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techninių projektų 
specifikacijos. 

2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 
technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą. 

3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo projekto 
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami 
rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis PSO 
patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo 
dokumentacijos aprašu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO. 

4. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų reikalavimus. 
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų naujų elektros 
įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. 
ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti 
su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 kV Lavėnų TP statyba keičiant 
ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi 
naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

Į turinį 

5 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams  

1. PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. 
Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio 
lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip 
pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio 
projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys 
elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas 
darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 
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2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose 
TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir 
trukmes; 

2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujų įrenginių Pareiškėjo dalyje prijungimo ir su tuo 
susijusius pakeitimus kitose PSO TP, taip pat poreikius dėl kitų susijusių TP testavimo darbų su 
dispečerinio valdymo sistema jeigu tokie bus reikalingi; 

2.3. RAA nuostatų keitimui esamuose įrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio 
atjungimas yra iki 3 k.d. Tokių prijunginių atjungimų galimybės bei seka bus vertinama techninio 
projekto derinimo metu. 330 kV kitų linijų prijunginių atjungimai turi būti atjungiami po vieną jungtuvą, 
po vieną apsaugų komplektą, kitą paliekant darbe; 

2.4. Lavėnų TP nėra numatomi 330 kV šinų ar prie TP prijungtų linijų atjungimai; 
2.5. projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį antrinės 

įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu; 
3. Techniniame projekte nurodyti: 
3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo 

grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti 
suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas 
turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams 
daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.2. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

3.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 

3.4. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos 
darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų 
grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.2. ir 3.3. punktų 
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, 
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai 
neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus; 

3.5. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 
vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

Į turinį 

6 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. Pareiškėjas PT dalies techniniame projekte numatys, kad turi būti:  
1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta Lavėnų TP 330 kV skirstyklos 

operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
1.1.1. Lavėnų TP principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 
1.1.2. Lavėnų TP savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 
1.1.3. Lavėnų TP įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio 

įrenginių); 
1.1.4. Lavėnų TP tipiniai perjungimo lapeliai; 
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1.2. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 
redaguojamu *.dwg ir neradeguojamu *.pdf formatais; 

1.3. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos 
lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.4. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 
(jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 

1.5. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 
1.6. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui; 
1.7. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 
1.8. TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO 
Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimų 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba; 

1.9. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuotų tipinių 
perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas 
testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius), bei 
testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis 
eilutėmis. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti 
– ir darbų-atjungimų grafike. 

Į turinį 

7 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Įvertinti teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) papildymo poreikį susijusiose TP 
dėl naujai įrengiamo elektrinių parko. 

2. Kai su Lavėnų TP statyba kituose perdavimo tinklo objektuose yra atliekami operatyvinių 
pavadinimų keitimai, naujos papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos 
f-jų išplėtimai, būtina PT dalies techniniame projekte numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų 
parengimą, derinimą su PSO, testavimą su PSO DVS. PT dalies techniniame projekte išskirti 
reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. 
Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai 
rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis 
PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašu. 

3. PSO pateikia susijusių kitų perdavimo tinklo objektų esamos teleinformacijos (signalai, 
valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai. Tolimesnis susijusių 
kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, koregavimas bei derinimas su 
PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti 
numatytas skyrius naujai projektuojamai bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir 
matavimai). 

4. Į PT dalies techninio projekto kaštus įtraukti ir PT dalies techniniame projekte numatyti poreikį 
su šio objekto rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo naujos teleinformacijos papildymą, 
esamos teleinformacijos koregavimą/naikinimą, kompleksinius bandymus. 

5. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose perdavimo tinklo objektų 
teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai 
priklausančią ar susijusią su Lavėnų TP apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje 
įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimų ar būsenų 
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keitimo, įvertinant LITGRID AB nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, 
koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai. 

6. Turi būti ištestuota visa esama ir naujai įtraukiama susijusių objektų teleinformacija (signalai, 
valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su Lavėnų TP apsaugomis, valdymu ir 
matavimais. 

7. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri visus esamos perdavimo tinklo 
objektų teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį dėl esamų signalų, kurie tiesiogiai nepriklauso ar 
nėra susiję su Lavėnų TP, tačiau gali būti įtakojami dėl Lavėnų TP prijungimo prie perdavimo tinklo, 
atnaujinimo (pavadinimų, būsenų keitimas, naujų signalų įtraukimas, esamų signalų naikinimas). 
Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami (110 kV dalis) teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai 
atliekami testavimai esamai ar naujai įtrauktai teleinformacijai (signalams, valdymo komandoms ar 
matavimams). Testavimų apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo 
metu. 

Į turinį 

IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 

8 skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Užtikrinti relinės apsaugos ir automatikos veikimą, bei teleinformacijos surinkimą ir perdavimą 
numatant nepriklausomą nuo 330 kV tinklo ar XX/330 kV SE TP darbo rezervinį savų reikmių 
maitinimo šaltinį. 

2. Naujai statomų įrenginių operatyviniai ir techniniai žymėjimai turi atitikti PSO perdavimo tinklo 
operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarką. Dokumentas skelbiamas PSO 
tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti 
pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių PSO-
Pareiškėjas nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

4. Pareiškėjo dalies įrenginių statybai, montavimui ir derinimui veikiančių PT dalies įrenginių 
atjungimai negalimi (išskyrus 330 kV jungtuvą Lavėnų TP į Pareiškėjo įrenginių pusę). 

5. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 
kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 
20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui 
excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 15 kalendorinių 
dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

6. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 
derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

7. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 
darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba nutraukiamas 
ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

8. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, 
kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams; 

9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 kV 
oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

9.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
9.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
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9.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 
(leidimą išduoda STO). 

10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 
nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 

10.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 
išduoda AB ESO); 

10.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
10.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai. 
11. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. 

12. Projektuojant 110 kV ar aukštesnės įtampos kabelines linijas, techniniame projekte rangovui 
numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų 
dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos 
vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų 
protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, 
ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų 
vienetų tikslumu. 

 Į turinį 

9 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Elektros jėgainių parko moduliui (toliau – EJPM) ir elektros energijos kaupimo įrenginiui (toliau 
– EEKĮ) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 

1.1. EJPM ir EEKĮ 330 kV dalies telesignalai: 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

EJPM/EEKĮ 330 kV dalies įrenginių signalizacija 

1. 
Galios transformatoriaus apsaugų, veikiančių į galios transformatoriaus 330 kV dalies 
prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios 
transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) sudaromas apibendrintas signalas. 

2. 
EJPM/EEKĮ įrenginių apsaugų, veikiančių į (110/330) kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

3. Dalinimo automatikos suveikimo signalas. 
 

2. Elektros jėgainių parko moduliui (toliau – EJPM) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko 
informacijos (telesignalų, telematavimų ir televaldymo) mainus su PSO DVS: 

 

2.1. EJPM generatorinės dalies signalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 
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Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti 
U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas).  
 

2.2. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. 
EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM valdiklyje 
pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

2. 
EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos 
šaltinį. 

3. 
EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo jėgainių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos 
šaltinį. 

4. 
EJPM veikiančių G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja vėją 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. 
Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę kaip 
pirminį energijos šaltinį. 

6. 
EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas pagal 
kurį vykdomas ribojimas). 

7. 
EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

8. 
Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį vykdomas 
EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 
12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) [mHz]. 
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmė [Hz].  

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta įtampa 
U [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 

Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 
Pastaba. EJPM generatorinės dalies skirstyklos viename linijos prijunginyje negali būti 
prijungiamos skirtingų rūšių atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) jėgainės t.y. viename 
prijunginyje gali būti prijungiama tik saulės arba tik vėjo AEI rūšies jėgainės. 

Bendros pastabos: 

25. 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami užtikrinant 
paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų matavimai MDV turi 
būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

2.3. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir išsijungia nustačius 
reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 

3. 
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U]. 
7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 

9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas nuo 
0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. 
EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas nuo 
0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio delta(f) 
reikšmės nustatymas [Hz].  

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%].  

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
3. Elektros energijos kaupimo įrenginiui (toliau – EEKĮ) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko 

informacijos (telesignalų, telematavimų ir televaldymo) mainus su PSO DVS: 
3.1. EEKĮ generatorinės dalies signalai: 

Eil. 
Nr. 

Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

EEKĮ generatorinės dalies įrenginių signalai: 

1. EEKĮ nuotolinio valdymo režimas raktas [DVS/Valdiklis]. 
2. EEKĮ pasiekta leistina minimali talpa [XX %)] [Norma/Suveikė]. 
3. EEKĮ avarinis stabdymas (E-Stop) [Norma/Suveikė]. 
4. EEKĮ valdiklis [Norma/Gedimas]. 
5. EEKĮ izoliuoto darbo režimas [Išjungtas/Įjungtas]. 

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

6. EEKĮ pirminis P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungtas/Įjungtas]. 
7. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  
9. EEKĮ labai greito P reguliavimo funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
10. EEKĮ EPC1 funkcija (avarinis galios valdymas 1) [Išjungta/Įjungta]. 
11. EEKĮ EPC2 funkcija (avarinis galios valdymas 2) [Išjungta/Įjungta]. 

12. 
EEKĮ EPC1 nustatymas [1 ... n] (Norma/Suveikė). 
Pastaba. EEKĮ EPC 1 poveikio signalų kiekis [n] nepateikiamas, jis bus tikslinamas techninio 
projekto derinimo metu. 

13. EEKĮ EPC2 per žemas f (f<=49,4 Hz) [Norma/Suveikė]. 
14. EEKĮ EPC2 per aukštas f (f>=50,6 Hz) [Norma/Suveikė]. 

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

15. EEKĮ U (330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U]. 
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Eil. 
Nr. 

Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

16. 
EEKĮ atsijungimo, prijungimo taške paaukštėjus įtampai aukščiau leistinos ribos, poveikis 
[Norma/Suveikė]. 

17. 
EEKĮ atsijungimo, prijungimo taške pažemėjus įtampai žemiau leistinos ribos, poveikis 
[Norma/Suveikė]. 

18. 
EEKĮ Q, kuria EEKĮ keičiasi su tinklu prijungimo taške, profilio P-Q/Pmax būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

19. 
EEKĮ Q, kuria EEKĮ keičiasi su tinklu prijungimo taške, profilio U-Q/Pmax būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

20. EEKĮ EPC2 per žema U (U_lin<=0,85*Un) [Norma/Suveikė]. 
EEKĮ sintetinei inercijai (SI) užtikrinti signalai: 

21. EEKĮ sintetinės inercijos funkcija (SI) [Išjungta/Įjungta]. 
EEKĮ valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, signalai: 

22. EEKĮ valdymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas).  
23. EEKĮ dažnio atkūrimo funkcija (antrinis P reguliavimas) [Išjungta/Įjungta]. 
24. EEKĮ pasiekta P viršutinė reguliavimo riba [Norma/Suveikė]. 
25. EEKĮ pasiekta P apatinė reguliavimo riba [Norma/Suveikė]. 

 

3.2. EEKĮ generatorinės dalies telematavimai: 

Eil. 
Nr. 

Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

EEKĮ generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EEKĮ galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje) . 
2. EEKĮ veikiančių modulių (blokų) skaičius [vnt.].  
3. EEKĮ generuojama aktyvioji galia P (330) [MW]. 
4. EEKĮ generuojama reaktyvioji galia Q (330) [MVar]. 
5. EEKĮ perdavimo tinklo U (330) [kV]. 
6. EEKĮ (330) f [Hz]. 
7. EEKĮ (DC) esama talpa [%]. 
8. EEKĮ nustatytas P reguliavimo greitis aukštyn [MW/s]. 
9. EEKĮ nustatytas P reguliavimo greitis žemyn [MW/min.]. 

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EEKĮ nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EEKĮ nustatyta nejautrumo zona delta(f) pirminiam P reguliavimui [mHz]. 
12. EEKĮ nustatytas statizmo koeficientas K pirminiam P reguliavimui [%]. 

13. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmė [Hz].  

14. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio delta(f) 
reikšmė [Hz]. 

15. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento K 
reikšmė [%].  

16. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmė [%].  

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

17. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje Q reikšmė [MVar]. 
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Eil. 
Nr. 

Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

18. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje U reikšmė [kV]. 
19. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje statizmo koeficientas Ku [%]. 
20. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EEKĮ, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, matavimai: 

21. EEKĮ viršutinė P reguliavimo riba [MW]. 
22. EEKĮ apatinė P reguliavimo riba [MW]. 
23. EEKĮ AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 

EEKĮ modulių (blokų) prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 
EEKĮ generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EEKĮ moduliai 
(blokai), matavimai nuo MDV. 

Bendros pastabos: 

25. 
EEKĮ generatorinės dalies įrenginių matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą ne 
didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų matavimai nuo MDV turi būti 
perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

3.3. EEKĮ generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EEKĮ generatorinės dalies įrenginių diskretinio valdymo komandos: 

1. EEKĮ izoliuoto darbo režimas [Išjungti/Įjungti]. 
EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

2. EEKĮ pirminis P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 

3. EEKĮ aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. 
4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  
6. EEKĮ labai greito P reguliavimo funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
7. EEKĮ EPC1 funkcija (avarinis galios valdymas 1) [Išjungti/Įjungti]. 
8. EEKĮ EPC2 funkcija (avarinis galios valdymas 2) [Išjungti/Įjungti]. 

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

9. EEKĮ U (110 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U]. 
10. EEKĮ Q, kuria EEKĮ keičiasi su tinklu prijungimo taške, profilis P-Q/Pmax [Išjungti/Įjungti]. 
11. EEKĮ Q, kuria EEKĮ keičiasi su tinklu prijungimo taške, profilis U-Q/Pmax [Išjungti/Įjungti]. 

EEKĮ diskretinio valdymo komandos, priskiriamos AGV: 
12. EEKĮ dažnio atkūrimo funkcija (antinis P reguliavimas [Išjungti/Įjungti] 

EEKĮ sintetinei inercijai (SI) užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

13. EEKĮ sintetinės inercijos funkcija (SI) [Išjungti/Įjungti]. 
EEKĮ generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 

14. EEKĮ nustatytas P reguliavimo greitis aukštyn [MW/s]. 
15. EEKĮ nustatytas P reguliavimo greitis žemyn [MW/s]. 

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

16. 
EEKĮ nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui [%].Diapazonas nuo 0% iki 100% (0% - 
P rezervas nenumatomas). 

17. EEKĮ nustatyta nejautrumo zona delta(f) pirminiam P reguliavimui [mHz]. 
18. EEKĮ nustatytas statizmo koeficiento K pirminiam P reguliavimui [%]. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 

19. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmė [Hz].  

20. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio delta(f) 
reikšmė [Hz].  

21. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento K 
reikšmė [%].  

22. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmė [%].  

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

23. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje Q reikšmė [MVar]. 
24. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje U reikšmė [kV]. 
25. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje statizmo koeficientas Ku [%]. 

26. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje nejautrumo zonos delta(U) 
[kV]. 

EEKĮ, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 

komandas, analoginio valdymo komandos: 

27. EEKĮ viršutinė P reguliavimo riba [MW]. 
28. EEKĮ apatinė P reguliavimo riba [MW]. 
29. EEKĮ AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 

4. Atliekant EJPM/EEKĮ parko generatorinės dalies įrenginių valdiklio(-ių) pačią pirminę 
konfigūraciją (rengiant elektrinių parką darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga 
diskretinio ir analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą 
sekančiai: 

Parametras Reikšmė 
Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 
Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Išjungtas 
Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena.  Išjungtas 
Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 
Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 
EJPM instaliuotos galios) [MW/min/]. 

0,1Pn/min 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].  0% 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%].  100% 

EJPM aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

0 MVar 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

118 kV  
(arba 354 kV) 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

5%*(Un) 
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5. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 
dingimas ir pan.) EJPM/EEKĮ valdikliui, EJPM/EEKĮ valdiklis po perkrovimo turi automatiškai 
nusistatyti parametrų reikšmes pagal prieš tai buvusias nustatytas (įvestas) parametrų reikšmes. 
Nesant techninių galimybių sukonfigūruoti EJPM/EEKĮ valdiklį taip, kad po persikrovimo 
(konfigūracijos keitimas, maitinimo dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios reikšmės, turi būti 
išlaikomas reikalavimas, kad automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal nutylėjimą. 

6. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 
PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

7. Jei EJPM ir EEKĮ yra valdomi kartu iš vieno valdiklio, rengiamas vienas generatorinės dalies 
TI sąrašas pagal aukščiau pateiktų [1.1.-3.3.] punktų reikalavimus. Jei parkas valdomas iš dviejų ar 
daugiau valdiklių, kiekvienam valdikliui rengiamas atskiras generatorinės dalies TI sąrašas. 

8. Skirtingų valdiklių TI sąrašuose teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimai 
sudaromi laikantis principo, kad būtų galima identifikuoti kuri generatorinės dalies teleinformacija 
priskiriama konkrečiam valdikliui. 

Į turinį 

10 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie perdavimo tinklo  

Bendrieji reikalavimai 
1. Vadovaujantis 2023 m. gegužės 26 dienos (arba vėlesnės galiojančios versijos) Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-684 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. 
balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame 
nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, didesnės 
kaip 15 MW (imtinai) galios elektrinė, ir/arba prijungiami prie perdavimo tinklo operatoriaus tinklo 
priskiriami D tipui. 

2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais 
reikalavimais D tipo elektrinei bei jos parametrais patvirtintais iki momento, kuomet elektros energijos 
gamybos objekto savininkas yra sudaręs galutinį ir saistantį susitarimą pirkti pagrindinę elektrinę.  

3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui, kuris yra laikomas 
prijungimo transformatoriaus aukštos 330 kV įtampos pusėje. 

4. Elektrinės savininkas atsako už pagamintos elektros energijos disbalansą ir elektros 
energijos gamybos pajėgumų rezervavimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Prekybos 
elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Informacija pateikiama prieš prijungiant elektrinę 
5. Iki elektrinės prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimą Pareiškėjo dalies 

techniniam projektui. 
6. Pareiškėjo dalies techniniame projekte turi būti pateikti elektros energijos kokybinių 

parametrų skaičiavimai, pagal faktinę prijungimo vietos trumpojo jungimo galią bei pateikti Europos 
Sąjungoje galiojantį atitikties sertifikatą. Maksimalūs leistini elektros energijos kokybiniai parametrai 
perdavimo tinkle įvertinus esamą perdavimo tinklo elektros energijos kokybės lygį turi atitikti 
reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Dažnio ir įtampos kokybiniai reikalavimai. 

7. Pateikti patvirtintą dokumentą, kuriame būtų: 
7.1. pateikti projektuojamos aukštinamojo galios transformatoriaus ir elektrinės ekvivalentiniai 

elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus perdavimo tinkle, 
7.2. pateikti pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami iš įrangos 

Pareiškėjo), nurodyti 1 priede, 
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7.3. pateiktos iš PSO DVS valdomo elektrinės valdymo parametrų leistinosios ribos, jų reikšmės 
ir reikšmių paaiškinimai, aprašyti elektrinės veikimo rėžimai, 

užpildytas techninių žinių lenteles apie prijungiamą elektrinę pateikiamas 2 priede 
Reikalavimai elektrinės įrengimui 
8. Reikalavimai taikomi dažnio stabilumo užtikrinimui: 
8.1. Elektrinė turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio diapazonuose ir laiko 

intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške (šiame punkte ir kitose punktuose reikalavimai 
yra susiję su prijungimo tašku nustatomi 330 kV transformatoriaus aukštos įtampos pusėje). 

 

Elektros energetikos sistemos dažnis, Hz Mažiausias laikas, kurį EJPM turi dirbti 

Nuo 47,5 iki 49,0  Ne mažiau kaip 30 minučių 

Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau kaip 30 minučių 

 
8.2. Elektrinė turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 Hz/s 

nustatant pagal 500 ms vidurkį. 
8.3. Elektrinė turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią tikslinę 

aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikimas žemiau. 
 

 
 
8.4. įdiegti EJPM generacijos valdymą pagal elektros energetikos sistemos dažnį, kuris 

įjungiamas arba išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos; 
8.5. generacijos valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais vienetais, 

statizmo ir nejautrumo dažnio pokyčiui sritis, turi būti galima keisti per DVS sistemą; 
8.6. mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz; 
8.7. nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz su 

10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima keisti 1 % diskretiškumu, ribose nuo 
2 % iki 12 %; 

8.8. šuoliškojo dažnio pokyčio atveju EJPM turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios atsaką į 
dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą žemiau pagal parametrus, pateiktus 
8.6 ir 8.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį aktyvinimas turi būti pradėtas 
ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 s (t2); 
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8.9. Elektrinė turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10 
% bei jį išlaikyti 30 minučių laikotarpyje. 

8.10. Generavimo režime reikalavimai EJPM: 
8.10.1. Įrengti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam 

dažniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keistų (didintų/mažintų) EJPM aktyviosios 
galios generavimą dažniui padidėjus virš 50,2 Hz arba sumažėjus iki 49,8 Hz (įskaitytinai) su – 5 % 
statizmo nuostačiu (žr. reikalavimus žemiau). Turi būti numatyta galimybe keisti statizmo nuostatį 
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir dažnio slenkstines vertes iki ±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu. 

8.10.2. RJPD valdymo reikalavimai: 

 
8.10.3. RJND valdymo reikalavimai: 
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8.10.4. RJPD ir RJND režimu EJPM turi gebėti padidinti/mažinti elektros energijos generaciją iki 
leistinų stabilaus veikimo ribų ir toliau veikti tuo lygiu. 

8.11. Naudojimo režime reikalavimai EEKĮ: 
8.11.1. Dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis generavimo 

režime privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą ir perėjus į naudojimo režimą 
tiesiškai didinti suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip pavaizduota paveikslėlyje 
apačioje. 

8.11.2. Dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo 
režime privalo tiesiškai padidinti aktyviosios galios suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip 
pavaizduota paveikslėlyje apačioje. 

8.11.3. Elektros energijos kaupimo įrenginys turi sklandžiai (be pakopų) persijungti iš vieno 
režimo į kitą. 

8.11.4. Riboto jautrumo perteklinio dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmą nuo 0,2% iki 
5%. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.). 

8.11.5. Sistemos dažniui viršijus 50,2 Hz ribą atsakas į dažnio pokytį privalo būti aktyvuojamas 
kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundes. Galios reguliavimo greitis maksimalus 
galimas, pagal EEKĮ technines charakteristikas. 

8.11.6. Kai Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime pasiekia 
maksimalią naudojimo galią, jis privalo tęsti savo veiklą tuo lygmeniu, kol EEKĮ yra pilnai 
įkraunamas. 

8.11.7. Elektros energijos kaupimo įrenginys privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJPD režimo 
metu. Esant aktyvuotam RJPD režimui, jo nuostata bus didesnio prioriteto už aktyviosios galios 
nuostatas. 

8.11.8. Riboto jautrumo perteklinio dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas. 
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8.12. Riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) režimas: 
8.12.1. Riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) režimas: 
8.12.2. Dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis 

generavimo režime privalo tiesiškai padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios 
generavimo galios kaip pavaizduota paveikslėlyje apačioje. 

8.12.3. Dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis 
naudojimo režime privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios suvartojimą iš tinklo ir perėjus į 
generavimo režimą tiesiškai padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios 
generavimo galios kaip pavaizduota paveikslėlyje apačioje. 

8.12.4. Kai Elektros energijos kaupimo įrenginys pasiekia ribą, kuomet aktyvioji galia nėra 
vartojama iš Perdavimo tinklo, EEKĮ turi vykdyti vartojimo ribojimą kol dažnis atsikurs iki 49,8 Hz ribos. 

8.12.5. Riboto jautrumo nepakankamam dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmo reikšmę 
nuo 0,2% iki 5% diapazone. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.). 

8.12.6. Sistemos dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, atsakas į dažnio pokytį privalo būti 
pradedamas aktyvuoti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundės. Galios reguliavimo 
greitis maksimalus galimas, pagal EEKĮ technines charakteristikas. 

8.12.7. EEKĮ privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJND režimo metu. Esant aktyvuotam RJND 
režimui, jo nuostata turi būti didesnio prioriteto už aktyviosios galios nuostatas. 

8.12.8. Riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas. 
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8.13. Faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 

nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai nuo to, kuris duoda 
didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai ne 
didesni kaip 10 % Pn. 

8.14. Elektrinėje turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas 
(didinimas arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO dispečerinio valdymo 
sistemos (automatinis generacijos valdymas). 

8.15. Aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % per 
minutę. 

9. Sintetinės inercijos reikalavimai saulės šviesos energijos elektrinėms (toliau tekste – SE): 
9.1. SE turi padidinti aktyviąją galią esant dažnio pažemėjimui. Galios didinimas atliekamas, 

jeigu elektrinės valdymo sistemoje iš anksto nustatytas galios ribojimas nuo faktiškai galimos 
generuoti galios. 

9.2. SE turi sumažinti generuojamą aktyviąją galią esant dažnio paaukštėjimui. 
9.3. Sintetinės inercijos funkcija turi veikti priklausomai nuo dažnio pokyčio kitimo greičio (df/dt), 

matuojamo prisijungimo taške. 
9.4. Sintetinės inercijos atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. 

 

9.5. Sintetinės inercijos funkcijos aktyvavimo parametrų diapazonai, kuriuos turi būti galima 
nustatyti ir keisti. 
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Taško Nr. 
pagal pav. 

Parametras nusakantis taško reikšmes Galimos 
parametro 
reikšmės 

1 -df/dt reikšmė maksimaliam galios 
didinimui (pažemėjus dažniui) 

0÷(-5) Hz/s 

+Pmax reikšmė (maksimalus galios 
padidinimas nuo apribotos reikšmės iki 
faktiškai galimos generuoti galios 
priklausomai nuo aplinkos sąlygų) 

0÷100 proc 

2 -df/dt reikšmė minimalios galios didinimui 
(pažemėjus dažniui)  

0÷(-4,5) Hz/s 

+Pmin (minimalus galios padidinimas 
nuo apribotos reikšmės iki faktiškai 
galimos generuoti galios priklausomai 
nuo aplinkos sąlygų)  

0÷90 proc 

3 +df/dt reikšmė minimalios galios 
sumažinimui (paaukštėjus dažniui) 

0÷4,5 Hz/s 

-Pmin (minimalus galios sumažinimas)  0÷90 proc 

4 +df/dt reikšmė maksimaliam galios 
sumažinimui (paaukštėjus dažniui) 

0÷5 Hz/s 

-Pmax (maksimalus galios sumažinimas 
iki minimalios galimos generavimo 
technologinės ribos ) 

0÷100 proc 

 
9.6. Sintetinės inercijos funkcija turi būti realizuota tokiu būdu, kad Operatoriui pareikalavus, 

būtų galima pakeisti sintetinės inercijos funkcijos valdymo parametrus pagal viršuje pateiktus 
reikalavimus, be poreikio papildomai kreiptis į įrangos gamintoją. 

9.7. Sintetinė inercija turi būti aktyvuojama per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 200 ms, įvertinus 
dažnio kitimo greičio nustatymą ir valdymo komandos atidavimą. Aktyvavus sintetinės inercijos 
funkciją galios pokytis turi būti išlaikomas ne mažiau 10 sekundžių. 

9.8. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš Operatoriaus valdymo sistemos 
įjungti/išjungti sintetinės inercijos funkciją. 

10. Sintetinės inercijos reikalavimai vėjo energijos elektrinėms (toliau tekste – VE): 
10.1. VE turi turėti galimybę užtikrinti sintetinę inerciją, kuri didintų/mažintų generuojamą galią 

priklausomai nuo dažnio kitimo greičio (df/dt) matuojamo prijungimo taške; 
10.2. aktyviosios galios atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. Turi būti galima 

nustatyti keisti reguliavimo neveikimo zoną, kuria viršijus aktyvuojama funkcija, keisti aktyvios galios 
atsako dydį ir trukmę bei galios atkūrimo trukmę ir dydį. Operatoriui pareikalavus, turi būti galima 
pakeisti sintetinės inercijos funkcijos valdymo parametrus pagal viršuje pateiktus reikalavimus, be 
poreikio papildomai kreiptis į įrangos gamintoją; 

10.3. sintetinės inercijos funkcija turi būti pradėta vykdyti per laiką tarpą ne ilgesnį kaip 100 ms, 
o pilnai aktyvuotas aktyviosios galios atsakas per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 500 ms. Tuo atveju, jeigu 
laiko tarpas pilnai aktyvuoti aktyvios galios atsaką yra didesnis, nei 500 ms, tuomet turi būti pateiktas 
Operatoriui aiškus pagrindimas dėl ilgesnio reikalingo laiko; 

10.4. numatyti sintetinės inercijos funkcijos įjungimą/išjungimą iš Operatoriaus DVS sistemos. 
11. Sintetinės inercijos reikalavimai elektros energijos kaupimo įrenginiams (Toliau tekste – 

EEKĮ): 
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11.6. Gavus išorinę valdymo komandą iš PSO įrenginių, sintetinės energijos funkcija turi būti 
aktyvuota, jeigu prieš tai ji buvo išjungta. Tokiu atveju sintetinės inercijos funkcija veikia pagal 
nustatytus parametrus. 

12. Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui 
12.1. Elektrinė išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti 

didžiausią galimą reaktyviąją galią. 
12.2. Elektrinė turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. Elektrinė 

turi tiekti reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir 
tiekiama simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji galia. 
Jos turi būti pateikta 50 % per pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus pašalintas 
trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 jos vardinės reikšmės. 

12.3. Elektrinė simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške 
neturi būti atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. Grafikas, rodantis įtampos 
lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi atsijungti/būti atjungiamos nuo 
elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas žemiau. 

 
12.4. Elektrinė turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko 

periodą, esant nurodytiems įtampos svyravimams. 
 

Įtampa prijungimo taške, santykiniais 
vienetais (vardinę įtampą laikant 330 kV) 

Mažiausias laikas, kurį elektrinė negali 
būti atjungiama nuo tinklo 

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minučių 

Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minučių 

11.1. EEKĮ turi būti įrengta sintetinės inercijos funkcija, kuri padidintų/sumažintų 
sugeneruotą/suvartotą galią, priklausomai nuo dažnio pokyčio kitimo greičio (df/dt), matuojamo 
prisijungimo taške. 

11.2. Sintetinės inercijos atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. Turi būti galima 
nustatyti ir keisti reguliavimo neveikimo zoną ir aktyviosios galios pakyčio atsaką esant teigiamam 
+(df/dt) ir neigiamam -(df/dt) dažnio kitimo greičiui. 

11.3.  Detalus sintetinės inercijos veikimo algoritmas ir parametrai turi būti suderinti su PSO. 
PSO pareikalavus EEKĮ savininkas turi turėti galimybę keisti sintetines inercijos funkcijos valdymo 
parametrus. 

11.4. Sintetinė inercija turi būti visiškai aktyvuojama per 200 ms. 
11.5. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 
11.5.1. įjungti/išjungti sintetinės inercijos funkciją; 
11.5.2.  nustatyti aktyviosios galios ribas, sintetinės inercijos funkcijos veikimui. 
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13. Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui: 
13.1. elektrinėje turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios 

galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas televaldymu iš PSO DVS; 
13.2. reaktyvioji galia, kuria elektrinė keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota 

vertėmis pagal nustatytą: 
13.2.1. P–Q/Pmax profilį, kuriame taškai DEFG apibrėžia reaktyviosios galios kompensavimo 

reikalavimus nuo minimalios stabilaus elektrinės veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertės: 

 
13.2.2. P–Q/Pmax profilį (EEKĮ įrenginiams): 

 
 

13.2.3. U–Q/Pmax profilį: 
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13.3. prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0 MVar 
kai aktyvioji galia yra 0 MW. Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo tinklo tolerancija nuo 
maksimalios Q/Pmax vertės. Reaktyvios galios generavimas į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
neleidžiamas; 

13.4. tuo atveju jeigu prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad 
reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW  
nėra įgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo sąlygos nustatomos Elektros energijos 
perdavimo paslaugos sutartyse; 

13.5. reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo taške 
leidžiamą vertę – neturi viršyti ribines tinklo įtampos vertes. Įtampos šuolis negali būti didesnis nei 2% 
nuo nominalios įtampos ir neviršyti ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių; 

13.6. Elektrinės  pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti keičiami nuotoliniu 
būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo režimai: 

13.6.1. įtampos reguliavimo režimas; 
13.6.2. reaktyviosios galios reguliavimo režimas. 

 
13.7. Reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas iš 13.2.1. papunktyje nustatyto elektrinės  

P–Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taške ± 5% nuo nustatytos vertės. 
13.8. Įtampos reguliavimo režimu veikianti elektrinė turi atitikti šiuos reikalavimus: 
13.8.1. įtampos reguliavimo režimas – tolygus; 
13.8.2. U nuostačio nejautrumo sritis 0 ± 5%; 
13.8.3. reguliavimo žingsnis 0,1 %; 
13.8.4. pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 – 10 s; 
13.8.5. pasiekti nusistovėjusią vertę per 1-60 s. 

14. Reikalavimai keliami elektrinės sistemos valdymui užtikrinti: 

14.1. tuo atveju jeigu elektrinė prijungiama prie perdavimo tinklo 330 kV įtampos, elektrinė turi 
neatsijunti ir įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam kartotiniam įjungimui, kai 
viena iš elektrinę maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų fazių režimu; 

14.2. įdiegti aktyvios galios generacijos valdymą iš PSO DVS: 
14.2.1. apribojant galimą generuoti galią procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotą vardinę galią; 
14.2.2. užduodant reguliavimo galios rezervą pagal galimą generuoti galią nuo 0 iki 100 

procentų; 
14.3. Elektrinės turi turėti vėjo gūsių dinaminę valdymo sistemą, kuri, esant stabdymo vėjo 

greičiui, lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didžiausios vėjo greičio vertės, pradėtų mažinti vėjo elektrinių 
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generuojamą galią. Didėjant vėjo greičiui ir jam pasiekus didžiausią leistiną reikšmę, galia turi būti 
sumažinama iki nulio(Jeigu yra vėjo energijos elektrinė). 

14.4. Turi būti įrengta galios svyravimų slopinimo įranga/galios švytavimų stabilizatoriai, galios 
svyravimų slopinimui 0,1 — 1 Hz diapazone. 

14.5. Aktyviosios galios slopinimas turi būti vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios 
(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokyčius. Turi būti galimybė šiems valdymo rėžimams veikti 
kartu arba atskirai. 

14.6. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 
14.6.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rėžimus; 
14.6.2. nustatyti viršutinę ir apatinę moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio išėjimo P bei Q ribas. 

Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatytų ribų. 
14.7. Kai elektrinės POD išvesties signalas skiriasi nuo nulio, elektrinės sistema turi perduoti 

signalą PSO valdymo sistemai.  
14.8. POD turi turėti tokį lankstumą, kad įėjimo modeliavimo signalą būtų galima keisti nustatytu 

laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi būti galimybė PSO pareikalavus pakeisti elektrinės POD 
reguliatoriaus parametrus. 

14.9. Detalus elektrinės POD valdiklio struktūra ir veikimo parametrai turi būti suderinti su PSO 
techninio projekto rengimo metu. 

14.10. Vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos galimos 
generuoti galios ribojimo pagal leistiną generuoti galią (EEKĮ atveju taip pat ir leistiną naudoti galią). 

14.11. Aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % 
per minutę. 

14.12. Aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali būti didesnė kaip 1 % nuo užduotos 
generuoti ar apribotos galios dydžio. 

14.13. Valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai galiai 5 
%. Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn. 

14.14. Atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai įtampa yra 90 % 
nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo dydis ne mažiau kaip 70 % aktyvios 
galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios galios. 

14.15. Avariniam aktyviosios galios valdymui turi būti numatytas loginė įėjimo jungtis su 
nemažiau kaip 4 binariniais įėjimais, kuri turi būti naudojama išorinės valdymo komandos priėmimui 
iš PSO įrenginių. Reguliavimo sąlyga kiekvienam įėjimui turi būti apibrėžiama atskirai. 

14.16. Elektrinei gavus išorinę valdymo komandą, ji turi pradėti ją vykdyti per laiko tarpą ne 
ilgesnį kaip 100 ms. 

14.17. Elektrinės valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigūruojamas pagal: 
14.17.1. faktinę generaciją, nuo kurios atliekamas aktyviosios galios keitimas, (P), MW; 
14.17.2. nustatytą aktyviosios galios dydį, iki kurio turi būti atliekas galios keitimas, (P), MW; 
14.17.3. gautos avarinės valdymo komandos vėlinimas galios keitimui po komandos priėmimo 

(Td), ms. 
14.17.4. veikiantį režimą: naudojimo / generavimo (EEKĮ atveju) 
14.17.5. reguliavimo greitį kuriuo atliekamas galios veiksmas (dP/dt) MW/s ( EEKĮ atveju); 
14.18. Avarinis aktyviosios galios valdymas turi būti atliekamas maksimaliu galimu greičiu. 
14.19. Turi būti galimybė valdymo sistemoje nustatyti, kad priėmus išorinę valdymo komandą iš 

PSO įrenginių būtų aktyvuojama nustatyta valdymo funkcija (tuo atveju jeigu yra išjungta). 
14.20. PSO pareikalavus elektrinę aptarnaujantis personalas turi turėti galimybę pakeisti 

avarinio aktyviosios galios valdymo parametrus. 
14.21. Turi būti galimybė avarinį aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu būdu 

iš PSO valdymo sistemos. 



31 
 

  

15. Reikalavimai elektros energijos kokybės užtikrinimui 

15.1. Elektrinės įrengimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės 
analizatorių. 

15.2. Analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartą arba naujausią 
jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. Turi būti 
pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitą turi 
išduoti akredituota įstaiga. 

15.3. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros 
energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinamai techninio 
projekto rengimo metu. 

15.4. Elektrinė turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros 
energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško 
minimalią trumpojo jungimo galią. 

15.5. Prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, kurių 
trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė. 

15.6. Remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto rengimo 
metu, turi būti atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimai su 
projektuojamu elektros jėgainių parkų moduliu. 

15.7. Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos 
asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės nustatytos 
remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 specifikacijomis ir 
galia. Kokybės reikalavimus, nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus www.litgrid.eu Tinklo plėtra 
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei.  

15.8. Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose 
tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, 
IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 
61000-3-15. 

15.9. Įrengus elektrinę turi būti atliekami pakartotiniai elektros energijos kokybės matavimai, 
kuomet hibridinė elektrinė veikia pilna galia. Matavimų trukmė turi būti ne trumpesne kaip 1 savaitė. 

15.10. Elektrinės savininkas pateikia elektros energijos kokybės parametrų matavimus ir 
matavimų ataskaitas suderintu su PSO formatu. 

16. Reikalavimai elektrinės atitikties patikrinimui 
16.1. Atitikties įvertinimas yra atliekamas prijungimo sąlygose ir 2023 m. gegužės 26 dienos 

(arba vėlesnės galiojančios versijos) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-
1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 
2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, 
reikalavimams patikrinti. 

16.2. Elektrinės atitikimas techninei specifikacijai gali būti tikrinamas atliekant elektrinės veikimo 
modeliavimą prijungimo taško atžvilgiu (skaičiavimams naudojami įgalioto sertifikuotojo išduoti 
įrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytą atitikties bandymo programą. 

16.3. Turi būti įrodoma visų reikalavimų nustatytų techninėje specifikacijoje atitiktis. Atitikties 
patikros bandymai turi būti nustatomi remiantis elektrinės savininko pasiūlymu ir bendradarbiaujant su 
PSO. Atitikties patikros bandymai turi būti pakankami patikrinti sudarytam elektrinės matematiniam 
modeliui. 

16.4. Elektrinės savininkas yra atsakingas už visų atitikties patikros bandymų atlikimą ir yra 
atsakingas už matavimo įrangą, duomenų registratorius ir kvalifikuotą personalą, kuris reikalingas 
bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimą informuoti PSO ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. 
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16.5. Atitikties patikros bandymus Elektrinės savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje 
išsamiai aprašomi atitikties įrodymai ir kuriuos patvirtina PSO. 

16.6. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi būti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai 
duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signalų laiko skiriamoji geba būtų ne didesne kaip 10 ms. 
Matavimai turi būti pateikti IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu. 

17. Reikalavimai EJPM matematinių modelių sudarymui: 
17.1. Elektrinės matematinis modelis turi būti tikrinamas imituojant operacinių dydžių (įtampos, 

dažnio ir pan.) pokyčius, kurie turi būti palyginami su faktiniais išmatuotais rezultatais prijungimo taške. 
Rezultatai dokumentuojami matematinio modelio patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpą ne 
ilgesnį kaip 1 mėnuo užbaigus atitikties bandymus. 

17.2. Tuo atveju jeigu pateiktos elektrinės matematinis modelis neatitinka bandymų metu gautų 
rezultatų, turi būti pateikiamas koreguotas matematinis modelis.  

17.3. Turi būti parengtas elektrinės išsamus dinaminis modelis pagal techninėje specifikacijoje 
nurodytus valdymo režimus ir pateiktas PSO: 

17.3.1. RMS skaičiavimams PSS/E programinei įrangai 
17.3.2. RMS skaičiavimams PowerFactory programinei įrangai 
17.3.3. EMT skaičiavimams PSCAD programinei įrangai  
17.4. Turi būti pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinės schemos ir matematinio modelio 

dokumentacija, išsamiai aprašanti matematinio modelio funkcijas, bei veikimą. 
17.5. Matematinio modelio blokinėse schemose ar dokumentacijoje esant neatitikimų, 

neatitikimai turi būti ištaisyti. Atnaujintos blokinės schemos ir matematinio modelio dokumentacija 
pakartotinai pateikiamos PSO. 

17.6. Matematinis elektrinės modelis PSS/E programinės įrangos RMS skaičiavimams 
sudaromas naudojant standartinius PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibrėžtus 
(angl. user-defined) modelius. Iš anksto sudaryti elektrinės juodosios dėžės (angl. black box) modeliai 
turi būti pateikiami kartu su modelį apibūdinančiais dokumentais. Modeliai PSS/E formatu turi apimti 
.dyr failus, pavyzdinius duomenis (.raw arba .sav ir .dyr, ir jeigu reikia.dll) ir būti suderinami su PSS/E 
versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti modelį, kai išleidžiamos vėlesnės PSS/E versijos. 

17.7. Tiksli PowerFactory versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant matematinį modelį.  
17.8. Matematinis elektrinės modelis EMT skaičiavimams sudaromas naudojant PSCAD V5 bei 

sukompiliuota naudojant Intel OneAPI , tačiau tiksli versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant 
matematinį modelį. PSCAD matematinis modelis turi gebėti veikti esant skirtingiems simuliacijos laiko 
žingsniams mikrosekundžių intervale. Matematiniame modelyje turi būti galima naudoti 5 µs laiko 
kartotinius kaip simuliacijos laiko žingsnį.  

17.9. Išorinės programinės įrangos ar automatizavimo priemonės inicijuoti ir integruoti modelį 
yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripažįstama konfidencialia, Rangovas 
pateikia iš anksto parengtus juodosios dėžės (angl. – black box) modelius. 

17.10. Modelio parametrų diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistinų 
darbinių įtampų diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktinį elektrinės veikimą 
bei turi būti aprašyti matematinių modelių dokumentacijoje. 

17.11. Visi skaičiavimų scenarijai naudoti RMS ir EMT matematinio modelio tikrinimui atlikti, 
turi būti pateikti PSO. Kiekvienas skaičiavimo scenarijus pateikiamas, kaip naudotos programinės 
įrangos rinkmenų (angl. files) visuma, bei jeigu naudota, pateikiamos automatizacijos programos 
matematinių modelių tikrinimui.  

17.12. Kartu su pateikiamais skaičiavimų scenarijais, turi būti pateikti ir tikrinimui naudoti 
aktualūs realių matavimų duomenys ir kiti svarbūs matematinio modelio tikrinimui dokumentai.  

Į turinį  
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11 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

1. 110/330 kV Lavėnų TP suprojektuoti ir įrengti elektros apskaitas: 
1.1. kontrolines (technines) elektros apskaitas – 110/330 kV aukštinančio galios 

transformatoriaus žemosios (110 kV) įtampos skirstykloje vėjo elektrinių ir elektros energijos kaupimo 
įrenginio modulių (toliau – elektrinių) grupių prijunginiuose. 

1.2. jei hibridinių elektrinių parke (tame tarpe ir pagal KP Nr. 22KP-34 projektuojamame saulės 
elektrinių parke) bus numatoma įrengti elektrines, kurių pagaminta elektros energija bus superkama 
skirtingomis kainomis ar elektrinės priklausys skirtingiems savininkams, tuomet bus reikalinga 
suprojektuoti ir įrengti komercines elektros energijos apskaitas galios transformatoriaus žemos 
įtampos (110 kV) skirstykloje elektrinių  grupių prijunginiuose (kai visos grupėje esančios elektrinės 
priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai elektros energijai nustatytos vienodos supirkimo kainos) 
ir atskirų elektrinių prijunginiuose (kai vienoje  grupėje elektrinės priklausys atskiriems savininkams 
arba jų gaminamai elektros energijai bus nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai atskirų 
elektrinių grupių (arba elektrinių) savųjų reikmių prijunginiuose. Minėtos elektros energijos apskaitos 
turi būti integruotos į PSO AEEAS (EMCOS) bei elektros skaitiklių matuojamų momentinių duomenų 
P, Q, U, I ir f perdavimas IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu į PSO DVS. 

2. 110 kV įtampos elektrinių grupių prijunginiuose bei atitinkamai XX kV savųjų reikmių 
prijunginiuose kontrolinių (techninių) arba aukščiau nurodytais atvejais komercinių elektros apskaitų 
elektros skaitikliams 110/330 kV Lavėnų TP 110 kV AS valdymo pulte arba pagal projektinius 
sprendinius kitoje 110 kV AS vietoje (Pareiškėjo dalyje) turi būti suprojektuota (-os) metalinė (-ės) 
kontrolinės (techninės) elektros apskaitos spinta (-os) (TAS) arba komercinės apskaitos spinta (-os) 
KAS. TAS/KAS rekomenduojami techniniai reikalavimai ir komplektacija nurodyti PSO standartiniuose 
lauko ar vidaus sąlygoms įrengiamų TAS/KAS techniniuose reikalavimuose. TAS/KAS patikslinantys 
reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

3. TAS/KAS turi būti įrengti: 
3.1. 110 kV įtampos elektrinių grupių ir atitinkamai XX kV savųjų reikmių prijunginių kontroliniai 

(techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), 
išoriniai matmenys 323x178x57mm. Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus 
elektros skaitiklius; 

3.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

3.3. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai). 
4. 110 kV ir XX kV prijunginių komerciniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie atskirų, atskirtų 

nuo automatikos ar kitų matavimo prietaisų srovės ir įtampos transformatorių apvijų, o kontroliniai 
(techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar automatikos 
įrenginiais. 

5. Kontrolinėms (techninėms)/komercinėms elektros apskaitoms naudojami matavimo 
transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų bei Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus. 

6. 110 kV ir XX kV srovės ir induktyviųjų įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, 
antrinių apvijų skaičius ir paskirtys tikslinamos projektavimo metu, matavimo transformatorių antrinių 
apvijų vardinė apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. 
Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 
įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo 
tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės 
transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. 
Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių 
pusėje.  
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7. Visų 110 kV komercinei/kontrolinei elektros apskaitai ir XX kV komercinei elektros apskaitai 
įrengiamų srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų vardinė 
srovė 1 arba 5 A, tikslumo klasė – 0,2s ir saugos faktorius Fs5. XX kV kontrolinei elektros apskaitai 
įrengiamų srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo 
klasė - ≤ 0,5s ir saugos faktorius Fs5. Rekomenduojama, kad 110 kV srovės transformatoriai atitiktų 
PSO standartinius techninius reikalavimus. 

8. Visų 110 kV komercinei/kontrolinei elektros apskaitai ir XX kV komercinei elektros apskaitai 
įrengiamų induktyviųjų įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų vardinė 
įtampa 0,1/√3 kV, tikslumo klasė – 0,2. XX kV kontrolinei elektros apskaitai įrengiamų induktyviųjų 
įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - ≤ 0,5. 
Rekomenduojama, kad 110 kV įtampos transformatoriai atitiktų PSO standartinius techninius 
reikalavimus. 

9. Visi elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su 
Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba Europos Sąjungos šalies kitos akredituotos 
laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais 
jų matavimo tikslumą. 

10. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 
įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

11. 110/330 kV aukštinančio galios transformatoriaus 110 kV prijunginiuose įrengiamuose 
srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose) bei žemos XX kV įtampos USĮ 
projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovės ir įtampos transformatoriais, 
žemųjų srovių ir įtampų skyriuose (gnybtynuose) turi būti išskirti plombuojami skyriai su 
kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais įtaisais. Matavimo transformatorių antrinių apvijų bei 
elektros apskaitos antrinių grandinių visi prijungimo gnybtai bei įtampos transformatorių komutacinių 
aparatų valdymo rankenos turi būti po plombuojamais gaubtais. Rekomenduojama, kad 110 kV srovės 
ir įtampos transformatorių gnybtynai atitiktų PSO standartinius techninius reikalavimus. 

12. Projektuojant įvertinti, kad minėtoms kontrolinėms (techninėms)/komercinėms elektros 
apskaitoms sumontavimui būtinus elektros skaitiklius pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus 
įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Po 
sumontavimo ši įranga lieka PSO nuosavybėje. Elektros skaitiklių duomenų perdavimui į PSO AEEAS 
(EMCOS) ir DVS turi būti panaudoti 330 kV PVP montuojami komercinės informacijos surinkimo ir 
perdavimo valdiklis (KDV) ir momentinių duomenų valdikliai (MDV), kuriuos sukonfigūruos PSO 
personalas. Jei pagal projektinius sprendinius bus būtina papildomai įrengti KDV ir MDV, juos 
sukonfigūruotus pateiks PSO. Elektros skaitikliams prijungti būtinus bandymo gnybtynus ir kitą 
elektros apskaitoms naudojamą įrangą įsigyja Pareiškėjas. Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse 
sukomplektuotų automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklio bei momentinio duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita. 

13. Visų 110 kV ir XX kV prijunginių TAS/KAS naujai sumontuotų elektros skaitiklių 
surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti prijungtos prie automatizuotos elektros apskaitos 
sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV, įrengiamo TP 330 kV PVP vienoje iš TAS. 
Elektros skaitiklių komerciniai duomenys iš KDV turi būti perduodami į PSO AEEAS (EMCOS). 
Duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turi būti suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų 
surinkimo serveriu. Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai. 

14. Visų 110 kV ir XX kV prijunginių TAS/KAS naujai sumontuotų elektros skaitiklių antrosios 
srovės kilpos „CL2” turi būti sujungtos su TP 330 kV PVP vienoje iš TAS įrengiamų dviejų MDV. 
Elektros skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. 
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Momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS turi būti suderintas. Vienoje „CL2“ 
srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

15. Visa lauko sąlygomis TAS/KAS projektuojama įranga ir įtaisai turi būti pritaikyti darbui 
uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje 
nuo –25 °C iki +55 °C, o PVP viduje projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje 
erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0 °C iki 
+55 °C. 

16. TAS/KAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti užrezervuotą maitinimą iš 110/330 kV Lavėnų TP 
Pareiškėjo dalies KSSRS. Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio 
maitinimo blokų maitinimą rekomenduojama suprojektuoti nuo 110/330 kV Lavėnų TP Pareiškėjo 
dalies nuolatinės įtampos DC tinklo (NSSRS), atsižvelgiant į įrangos maitinimo įtampą TAS/KAS 
įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

17. Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir 
elektros apskaitų bei gnybtynų spintų, USĮ narvelių žemųjų srovių skyrių vidinio montažo laidininkų, 
srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvielių, varinių gyslų. 
Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų 
prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių 
apsaugai turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Rekomenduojama, kad 
elektros apskaitai įrengti naudojami kontroliniai kabeliai ir laidininkai atitiktų PSO standartinis 
techninius reikalavimus. 

18. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai/gaubtai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

19. Visų šiame skyriuje paminėtų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, kontrolinių 
kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės/Relinė apsauga 
ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

20. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

Į turinį 

12 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius suprojektuoti duomenų perdavimą iš 
Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos esamais Lavėnų VE TP duomenų perdavimo kanalais su PSO. 
Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Teleinformacijos-duomenu-surinkimas-ir-perdavimas. 

2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio protokolu 
su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai: 

2.1. testinis - aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema); 
2.2. darbinis - duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su TSPĮ 
ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į PSO 
duomenų surinkimo serverį. 

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus. 
5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. 

Į turinį 



36 
 

  

13 skyrius. Reikalavimai ryšiams 

1. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą telekomunikacijų infrastruktūrą RAA apsaugų veikimo 
užtikrinimui. 

Į turinį 
14 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 
apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

Į turinį 
PRIDEDAMA: 
1. Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi elektrinių parametrai, 1 lapas; 
2. Planuojamų prijungti EJPM žinių lentelės, 1 lapas. 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž. Razulevičiūtė, el. p. zivile.razuleviciute@litgrid.eu  
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1 priedas Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi elektrinės 
parametrai 

1. Principinė vėjo elektrinės struktūra. 
2. Generatoriaus parametrai: 
- tipas, pastovaus ar kintamo greičio; 
- vardinis galios koeficientas cosφ; 
- generatoriaus polių porų skaičius; 
- santykinės generatoriaus varžos: R1, X1, RFe, Xm, X‘

2, R‘
2, xd, xq, x

/
d, x/

q, x
//
d, x

//
q, xs; 

- rotoriaus grandinių t.e. laiko pastoviosios: T/
d0, T/

q0, T
//
d0, T

//
q0; 

- galių diagrama: QG=f(PG); 
- reaktyviosios galios ribos (atidavimo ir imluminiame režime); 
- tuščiosios eigos charakteristika (įmagnetinimo charakteristika); 
- inercijos momentas arba inercijos laiko pastovioji TJ visam agregatui ir atskirai generatoriui; 
- generatoriaus greičio priklausomybės nuo vėjo greičio kreivė; 
- generuojamos galios priklausomybė nuo vėjo greičio ir menčių kampo kreivės (jei menčių 

kampas nereguliuojamas – tik viena kreivė nuo vėjo greičio); 
- apsaugos nuo įtampos pažemėjimo ir padidėjimo parametrai ir loginė schema; 
- apsaugos nuo dažnio pažemėjimo ir padidėjimo parametrai ir loginė schema; 
- generatoriaus rotoriaus arba žadinimo valdymo schema su visais parametrais. 
3. Vėjo turbinų parametrai: 
- visa turbinos valdymo loginė schema su visais parametrais; 
- menčių kampo valdymo schema su parametrais; 
- menčių pasvirimo kampo min. kitimo greitis, laipsniai/s; 
- menčių pasvirimo kampo max. kitimo greitis, laipsniai/s; 
- turbinos rotoriaus inercijos pastovioji, s; 
- turbinos rotoriaus mechaninis momentas, s. v.; 
- pavaros perdavimo koeficientas; 
- apsaugos nuo per didelio vėjo greičio nustatymai. 
4. Visų vėjo elektrinių parke esančių vėjo elektrinių globalios pozicionavimo sistemos 

koordinatės. 
5. Transformatorių parametrai: 
- vardinės įtampos; 
- vardinė galia; 
- transformacijos koeficientas; 
- jei yra įtampos valdymo galimybės – atšakų skaičius ir jų vertė; 
- trumpojo jungimo galios ir įtampos reikšmės; 
- tuščios eigos nuostoliai; 
- apvijų jungimo tipas. 
6. Vėjo elektrinių parko ekvivalentinius elektrinius parametrus, reikalingus atlikti trumpųjų 

jungimų skaičiavimams elektros perdavimo tinklo dalyje. 
7. Visos vėjo jėgainės matematinis modelis turi būti atskirai pateiktas PSS/E programos formatu, 

kuris leistų atlikti elektromechaninių pereinamųjų procesų analizę perdavimo tinkle be papildomo 
matematinio modelio kompiliavimo.   

8. Prijungus vėjo elektrines prie tinklo ir paaiškėjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus 
vėjo elektrinių darbo, savininkas turi pasirūpinti modelio atnaujinimu ir jį pateikti PSO.  

 
Į turinį 
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2 priedas. Planuojamo prijungti EJPM techninių žinių lentelė 

Elektrinių informacija: 

Projektas   
Pirminės energijos šaltinio tipas (nurodyti tinkamus)   
Prijungimo vieta  

Prijungimo data  
Elektros energijos gamybos objekto savininko ir 
įrengėjo kontaktiniai duomenys 

 

Įrengimo vietos koordinatės (Vėjo elektrinių parkui 
pateikiama kiekvieno įrengto generatoriaus 
koordinatės) 

 

Leistina generuoti galia, MW  
Leistina naudoti galia, MW  

Reaktyvioji galia, MVar.  
Vardinė įtampa prijungimo taške, kV  
Transformatoriaus transformavimo koeficientas, 
kV/kV 

 

Informaciją ar įrenginiai priskiriami prie 
besiformuojančių technologijų 

 

Nuoroda į įgaliotojo sertifikuotojo išduotus objekte 
naudojamos įrangos sertifikatus. 

 

Informacija pateikiama vėjo energiją naudojančioms elektrinėms 

Agregatų skaičius, vnt.   
Turbinos tipas   

Turbinos vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA   
Didžiausias turbinos pajėgumas [Pn], MW   
Turbinos reaktyvioji galia [Qn], MVAr   

Vardinis elektrinės veikos vėjo greitis, m/s   
(Generavimo pradžios) paleisties vėjo greitis, m/s   
(Priverstinio) stabdymo vėjo greitis, m/s   

Suminė įrengtoji galia, MW  
Informacija pateikiama EJPM naudojančioms elektrinėms 

Naudojamų keitiklių kiekis, vnt.   

Keitiklio tipas/Pareiškėjas  
Keitiklio vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA  
Vardinė keitiklio aktyvioji galia [Pn], MW  

Keitiklio reaktyvioji galia [Qn], MVAr  
Suminė įrengtoji galia, MW   
Informacija pateikiama energijos kaupimo įrenginiui 

Suminė įrengtoji galia, MW  
Leistina generuoti galia, MW  
Leistina naudoti galia, MW  

Nominali talpa, MWh  
 

Į turinį 



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas

Pavadinimas: PS 100 MW H elektrinės prijungimui prie Lavėnų TP
Rinkmena: PS 100 MW H prijungimui prie Lavenu TP (Aizkraukle-
Panevezys).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

 El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

PS 100 MW H elektrinės
prijungimui prie Lavėnų TP

 

 Sudarytojai

 Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis
asmuo

LITGRID AB 302564
383

Karlo
Gustavo
Emilio
Manerheimo
g. 8, LT-
05131
Vilnius,
Lietuva

 Dokumento registracijos

 Registravimo
data

Dokumento
registracijos Nr.

Įmonės
(įstaigos)
kodas

Parašai

2024-05-03
10:02:51

24SD-1847  

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

5/3/24, 11:55 AM Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=:1:::: 1/2

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/epp
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/


 Techninė informacija

 El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio
dokumento
grupė

eDVS
pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC DocLogix
v12.8.7.0

 

 El. dokumento klasifikavimas

 Saugykla Parašai

 
 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

24S-SD-

 

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

  

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

5/3/24, 11:55 AM Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainė

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=:1:::: 2/2

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart


�
�
�

���������	
�	�������
���
�

������������������
�

��� �!"�#$%#&'�!()"����*"�
+&,)&%#�

�
-./�0.%123$&3&4'#�5(4$#67�4%8&*&)&'�$#!9)#�1'*$#�:� ;:�� :7�<%59&)(�=5&5'�>"�� ?@�A7�+&,)&%#7�
*%'!9)B#�$C&9�<9)*8'5D�1$%C&$!&�&8�#$%>'!&�=&93%5'#�E9#C%<,&1'#�4%8&*&)&F�$#!9)F�89>&#3897�
$3#3'5$%4$!$�*&8913'8&$%#�G&)*$%>'�/$>*')$5&H&$%#7�59&1&$)H&'�C$>$,�/9)*8'5(#�I#3$3%#7�3',&$%�3$&C�C$3�
5$*&)$!$�J>$,&'3'4%7�#&91&$)3�I>B59)*&)3&�3$8C�-./�0.%123$&3&4'#�5(4$#6�<9&�-./�K)98>93&1'#�
C8'4913$5&!'�&)#3&3%3$#����A?@@?@@�#%*$8B3L�@@��1+�1$<9,&F�,&)&4'#7�38$)#M'8!$3'8&F�C$#3'H&F7�#$%,(#�
4(>$&)&F7�5(4'�4(>$&)&F7�:��1+�1$<9,&F�,&)&4F7�C8&5$N&$5&!'�19,&F7�18$)F�$&1239,&F7�!9,&'8$O&4'#�#3$3&)&F�
$3#3$3B!'�C8'4913$5&!'�C$#,$%>F�&8�C8'4913'�5B1*B!'�C8&9N&P8'#�#%3$83I�Q8"�R�:?�@AS 7�TUVWXUYZ[Y\]ÛZ_̀UY
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-02-13 16:34:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3470412

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2024-06-06

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 4400-6359-5884
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6730/0005:331 Mikoliškio k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6730-0005-0017
Žemės sklypo plotas: 1.0000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.0000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 1.0000 ha
Nusausintos žemės plotas: 1.0000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 54.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 4550 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-26

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Aukštaitijos vėjas", a.k. 305932253
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6359-5884, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-11-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10809
2024-05-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-11394-(10.1 E.)
2024-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1PSK-2267-(10.2 E.)
2024-08-22 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 8699

Įrašas galioja: Nuo 2024-09-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6359-5884, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-09-23 Savivaldybės mero potvarkis Nr. MV-424

Įrašas galioja: Nuo 2024-09-26
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6359-5884, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-05-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-11394-(10.1 E.)
2024-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1PSK-2267-(10.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-09-06
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

NERIJUS KAVALIAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6359-5884, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2086
2024-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-09-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

2/13/25, 4:34 PM NT Registras 44/3470412

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1739457281&tnr=44&rnr=3470412&ntr=&doktipas=0 1/2



14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RIČARDAS PADEGIMAS

2/13/25, 4:34 PM NT Registras 44/3470412

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1739457281&tnr=44&rnr=3470412&ntr=&doktipas=0 2/2
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KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Atspau sdinta: 2024-10-09 11:37:09
Vykdytojas: RIČARDAS PADEGIMAS

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris

Mas te lis 1:2000

Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

Inžineriniai statiniai"

Stu dentų g. 39, 08106 Vilniu s te l. +370 5 268 8262,  el. p. info@regis tru centras.lt
Du omenys kau piami ir sau gomi Ju ridinių asme nų re gis tre , kodas 124110246

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS





Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6199009.15 512724.23
2 R 6198932.81 512702.05
3 R 6198932.93 512578.88
4 R 6199005.82 512578.87
5 R 6199009.03 512719.02
6 R 6199009.12 512723.21

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000
Žemės sklypo plotas 10000 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

6 7 3 0 0 0 0 5

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2024-04-04

Valstybinė
LKS-1994

X=6198971
Y=512647

Prisijungta 16:00
Atsijungta 16:30

Žiniaraštį sudarė: NERIJUS KAVALIAUSKAS 2M-M-2086 2024-05-13
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, kai jų
nesiima žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti, užtraukia baudą
nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

- - - -



 

 
 

  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS 
 

DIREKTORIUS 
 

Į S A K Y M A S 
DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVŲ PASKYRIMO 

2025-02-25 Nr. 25-05/011 

Kaunas 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04.:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nuostatas, 

S K I R I U: „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k., 

naujos statybos projektas“ projekto vadovu (PV) – Ričardą Padegimą; 

projekto dalies vadovais (PDV): 

Elektrotechnikos dalies – Andrių Baltakojį. 

Sklypo plano dalies - Mantą Michaliunjo. 

Architektūrinės dalies – Mantą Michaliunjo. 

Statinio pavadinimas: 30/110 kV Kauklių TP 

Komplekso numeris: 2023/22-06 

Statybos rūšis: nauja statyba 

Projekto etapas:  projektiniai pasiūlymai. 

Projekto tikslas: projektas, pagal kurį gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. 

Projekto užsakovas: UAB „Aukštaitijos vėjas“  

Projekto statytojas: UAB „Aukštaitijos vėjas“ 

                        

 

 Direktorius     Martynas Petravičius 

 

ĮTEIKTI:1 egz.- PV R. Padegimas 

1 egz.- į bylą 



Priedas Nr. 10



Priedas Nr. 10





 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Pasvalio rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Aukštaitijos vėjas, UAB, 305932253, Vilnius, Lvivo g. 25-104
Kontaktinė informacija
El. p. rokas.kerbelis@av1.lt, tel. +37069888742
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k., naujos statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
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6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
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10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
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11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Elektros tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
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12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
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13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
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Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Gamybos, pramonės Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
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Paskirtis Vandentiekio tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
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Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
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Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
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Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Vandentiekio tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
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Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
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STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
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1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6730/0005:331
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Kauklių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
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2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR 1,04,04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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